



DATA	26/07/2018	VENDE	KAÇANIK
Nr. e regj.		Nr. i mbi	Shifra e
	01-310/01-24190		/



KONTRATË PUNE

Komuna e Kaçanikut, përfaqësuar nga ztr. Shefket Koxha, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njérën anë; dhe

Shpk "MURSELI COMPANY" & Shpk "GRANDE CONSTRUCTION" i përfaqësuar nga Rexhep Murseli nga Kaçaniku (ne vazhdim "Kontraktuesi"), ne anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontrate publike për punët e shënuara me poshtë:

Rregullimi i rrugëve në fshatin Kovaciq

me numër identifikues: KA652/18/061/521

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

Rregullimi i rrugëve në fshatin Kovaciq

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **27,693.00 €**

Njëzetëeshtatëmijëegjashtëqindëenëntëdhjetëetreeuro.

2.2 Çmimi i përmendor në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtronet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

2.4 Punëdhënësi pajtohet ta paguaj kontraktuesin në baze të purëve që i kryen të cilat janë te parapara dhe pas raportit me shkrim nga ana e menagjerit që do të bënë përcjelljen e ekzekutimit të projekti si dhe raportit nga ana e komisionit per pranim të punëve, me të cilin dëshmon se projekti është përfunduar.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknikë;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria),

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbënë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njërat tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparrësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Dinamika

Afati për kryerjen e punëve është 50 ditë pune , kurse punimet do të fillon menjëher pas nënshkrimit të kësaj kontrate.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Vecanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo nē kontratē parashikohet pér dhënien e ndonjë njoftimi, pélqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, pérveç nēse specifikohet ndryshe nē njoftim tē tillë, pélqim, miratim, certifikatē apo vendim do tē jetë nē formë tē shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" "ose" vendosë "do tē interpretohen nē pérputhje me rrëthanat". Ndonjë miratim, pajtim, certifikatē ose vendim i tillë nuk duhet tē mbahet apo vonohet pa arsy.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën SHQIPE në tri origjinalë, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinalë për Kontraktuesin.

Pér Kontraktuesin

Pēr Autoritetin Kontraktues

Emri:	Rexhep Murseli	Emri:	Shefket Koxha
Pozita:	Drejtësor	Pozita:	Menagjer i Prokurimit
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	26.07.2010	Data:	26.07.2010
Vula:		Vula:	

30.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çregullimet industriale, çregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërvshirnet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashië kontrollit të palëve kontraktuese.

30.2 Ne rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësive të parapara me konratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

i. Obligimet dhe përgjegjësítë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përbushjes së tyre.

ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.

iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke liogaritë nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.

iv. Afati për përbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.

v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësítë e parapara me konratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprenjen e kontratës.

Neni 31 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

31.1 Palët do i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështron ose nëse Pala dështron të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të janë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës se zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

31.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështron, palët mund të merren vesh të përpjken të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 32 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

32.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- ose vendim nga gjyqi;
- kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

32.2 Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa here që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

(Udhezimet për plotësimin e KVK janë dhëne sipas nevojës, në shanim të kursive të përmendura për nenet përkatese të KPK. Fshini ato jo relevante)

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amendamentimet/Modifikimi i Nenit përkatesës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridikioni do të jetë gjykata përkatesë në

		Prishtinë.	
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë [SHQIPE].	
Përgjegjesia Sigurimi Kontraktuesit	dhe i 7.2	<p>Shuma minimale e sigurimit do të jetë:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianeve dhe Materialeve [shëno shumën]; (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve [shëno shumën]; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianeve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën [shëno shumën]; (d) dëmtim personal ose vdekje: <ul style="list-style-type: none"> (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: [shëno shumën] (ii) të personave të tjera: [shëno shumën] 	
Programi	8.1	Kontraktuesi do ta dorezoj për aprovim Programin për shërbimet brenda [shëno numrin] ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.	
	8.2	Periudha për Programin e azhurnuar është [shëno numrin] ditë	
Inspektimi testimi	dhe 9.1	Menaxheri i Projektit është:	
Fillimi i punëve	10.1	Data e fillimit do të jetë prej 27.07.2018 .	
	10.2	Data e perfundimit e të gjitha Punimeve do të jetë mbrengë 50 ditëve të punës nga kërkesa e Autoritetit kontraktues.	
Përmirësimi defekteve	I 13.1	Periudha garantuese e defekteve është 365 ditë (një vitë) ne vlerë prej 10 %të vlerës së kontratës.	
Shkaqet kompensim	per 17.1	Data e posedimit të vend shërbimet do të jetë [shëno numrin] ditë pas nënshkrimit të kontratës.	
Dëmet e likuiduara	19.1	<p>Dëmet e likuiduara per të gjitha Shërbimet janë [shëno përgjindjen e Çmimit perfundimit të Kontratës] për ditë.</p> <p>Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha shërbimet është [shëno përgjindjen] e Çmimit final të Kontratës.</p>	
Kushtet e pagesës	20.1	Kushtet e pagesës janë: Punëdhënësi pajtohet ta paguaj kontraktuesin në baze të punëve që i kryen të cilat janë te parapara dhe pas raportit me shkrim nga ana e menagjerit që do të bënë përcjelljen e ekzekutimit të projekti si dhe raportit nga ana e komisionit per pranim të punëve , me të cilin dëshmon se projekt është përfunduar.	
Mbajtja e Parasë	21.1	Shuma e parave të mbajtura është [shëno përgjindjen]	
Siguria ekzekutimit	e 22.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 2,769.33 euro	

Pagesa shkëputjes pas së kontratës	27.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e Shërbimeve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson kositon shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është [shëno përqindjen]
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	31.2	Cdo mosmarrëveshje do te zgjidhet ne menyre miqësore, ne rast se nuk zgjidhet ne mënyrë miqësore kompetente është Gjykata komunale Kaçanik.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	32.1	[shëno te dyjet] <p>a) Cdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorezohet do të dorezohet në arbitrazh të [specifiko organin për zgjedjen e mosmarrëveshjes] në pajtim me [specifiko regulat e arbitrazhit (regulat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë Komisioni i Kombeve të Bashkuara mbi Ligjin e Tregtisë Ndërkombëtare, apo procedura të tjera të arbitrazhit të njohura ndërkombëtarisht)].</p>