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KONTRATE PUNE

Komuna e Kacanikut, pérfagésuar nga z. lzahir Kuka, (né vazhdim "Autoriteti
Kontraktues"), né njérén ané; dhe

NTSH “AR DRITI” nga Ferizaji pérfagésuar nga Nehat Dalloshi (ne vazhdim
“Kontraktuesi”), ne anén tjetér, jané pajtuar té& lidhin njé kontrate publike pér pune e
shénuara me poshté:

Ndértimi i ballkanit Panoramik.

me numér identifikues: 652-25-4982-5-2-1
KA652/25/031/521

Neni1 Lénda

1.1 Lénda e kontratés éshté ekzekutimi i punéve né vijim nga ana e Kontraktuesit:

Ndértimi i ballkanit Panoramik.

né <sipas dosjes> pjesé
Neni 2 Cmimi
2.1 Cmimi total &shté 49,499.15 € ,

dhe me fijalé (Katérdhjetéenéntémijéekatérqindéenéntédhjetéenéntéeuro e
15/100centé)

2.2 Cmimi i pérmendur né& Nenin 2.1 mé sipér duhet té jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti
Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratés. Ai duhet té jeté i preré dhe té mos i
nénshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do té béhen né pajtim me Kushtet e pérgjithshme dhe/ose té Veganta té
kontratés.

2.4 Punédhénési pajtohet ta paguaj kontraktuesin né baze t& punéve té kryera dhe
pas raportit me shkrim nga ana e menagjerit q¢ do t& béné pércjelljen e ekzekutimit t&
punimeve si dhe pagesa pérfundimtare kryhet ne bazé t&€ raporit te menagjerit dhe
raportit t& komisionit pér pranim t& punéve, jo me pak se 15% t& vleres se kontratés.

Neni 3 Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés



3.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Marréveshja e kontratés;

(b) Kushtet e Veganta té Kontratés;

(c) Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés,

(d) Tenderi i Kontraktuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike;

(e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);
3.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra
tietrén; dhe né raste t& paqartésisé ose divergjencés, ato duhet té lexohen sipas rendit
té pérparésisé né té cilin jané dhéné mé sipér.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Té gjitha komunikimet me shkrim qé kané t& bé&jné me kété Kontrate ndérmjet
Autoritetit Kontraktues, nga njéra ané dhe Kontraktuesit nga ana tjetér duhet té cekin
titullin e Kontratés dhe numrin e saj té identifikimit dhe duhet t&€ dérgohen me poste,
faks, email ose t& dorézohen personalisht. Komunikimet pér Autoritetin Kontraktues
mund t& adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit t& Projektit i eméruar né
Kushtet e Veganta té Kontratés.

4.2 Nése personi q& dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit té saj, ai duhet ta
thoté& kété né komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat t& fundit pér pranimin e komunikatés
me shkrim, dérguesi duhet t& kérkojé vértetim té pranimit t& komunikatés sé tij. Né té
gjitha rastet, dérguesi duhet ti marré t& gjitha masat e nevojshme pér té siguruar
pranimin e komunikimit té tij.

4.3 Kudo né kontraté parashikohet pér dhénien e ndonjé njoftimi, pélqimi, miratimi,
certifikate, ose vendimi, pérve¢ nése specifikohet ndryshe né njoftim té till€, pélgim,
miratim, certifikaté apo vendim do t& jeté né& formé té shkruar dhe fjalét "njofton”,
"vértetoje", "miratoj "ose"vendosé "do té& interpretohen né pérputhje me rrethanat.
Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendim i tillé nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa
arsye.

4.4 Kjo kontraté éshté e pérgatitur né gjuhén SHQIPE né tri origjinale, dy prej té cilave
jané pér Autoritetin Kontraktues dhe njé origjinale pér Kontraktuesin.

Pér Kontraktuesin Pér Autoritetin Kontraktues

Emri: Nehat Dalloshi Emri: Izahir Kuka
Drejtor Pozita: U.d. Menaxheri i Prokurimit
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PJESA IlE KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do t& thoté marréveshje té lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, si¢ éshté
shénuar né formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha shtojcat pér kété dhe té
gjitha dokumentet e inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Puné” konsiderohen té gjitha ato puné té cilat jané objekt i kontratés dhe té cilat Autoriteti Kontraktues
kerkon qé té kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndértim, restaurim, meremetim apo rrénim ndértesash,
pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura té tjera apo pjesé té tyre.

1.3 “Kontraktuesi” &shté operatori ekonomik (apo grupi i operatoréve ekonomik), i caktuar né formularin e
kontratés, i cili (t& cilét) &shté palé né kontraté dhe &shté i obliguar té kryejé punét sipas marréveshjes dhe i
cili do t& marré shumeén sipas marréveshjes me kontraté.

1.4 “Menaxheri i Projektit” &shté njeriu i caktuar né kushtet e veganta t¢ kontratés ( apo cilido njeri
kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili &shté pérgjegjés pér mbikéqyrjen e kryerjes sé
punéve dhe pér t& gjitha hollgsité duhet t'i raportojé Autoritetit Kontraktues.

1.5“Cmimi Kontratés” do té thoté shuma qé i paguhet Kontraktuesit sipas marréveshjes né formularin e
kontratés.
1.6 “Vendi i ndértimit” do té thoté vendi i caktuar pér kryerjen e punéve té kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do t& thoté e téré makineria pérfshiré edhe até pér bartjen e pajisjeve, dhe
mjetet tiera q& nevojiten pér kryerjen e punéve té kontraktuara qé duhet té béhen sipas kontratés.

1.8 “Skicat” nénkuptojné vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe té miratuara nga Autoriteti
Kontraktues pér kryerjen e punéve té kontaktuara.

1.9 “KPK” do té thoté Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.

1.10 “KVK” do té thoté Kushtet e Veganta té Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém
2.1 KVK e saktésojné cili &shté ligji q& i pércakton té gjitha ¢éshtjet q& nuk jané t& mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe t& gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né
KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do t& jeté valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes té cilés Kontraktuesi e
transferon kontratén e vet ose njé pjesé té saj te njé palé e treté.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet q&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé
kontratén ose njé pjesé té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor té bankieréve té Kontraktuesit, t¢ shumave qé duhet té paguhen
ose qé do t& béhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies sé té drejtés sé Kontraktuesit siguruesve té Kontraktuesit pér té kérkuar pagesén nga
ndonjé person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e
Kontraktuesit.

3.3 Pér qéllimet e nenit 3.2, aprovimi i nj¢ transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé
Kontraktuesin nga obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé tashmé &shté realizuar ose pér pjesén qé nuk
éshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave t& kontratés duhet té plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé zbatohen pér
dhénien e kontratés pérveg né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani té sigurimit ose institucion
tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes sé cilés Kontraktuesi ia beson
realizimin e njé pjese t& kontratés sé tij njé pale té treté.

4.2 Kontraktuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Menaxheri i Projektit. Elementet e kontratés
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qé do té nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen té ditura Menaxherit t¢ Projektit.
Menaxheri i Projektit do ta lajmérojé Kontraktuesin pér vendimin e vet brenda 30 dit¢ pune nga marrja e
njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nése nuk |&shohet autorizimi.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve.

4.4 Kontraktuesi &shté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve té vet si dhe té
agjentéve ose té punésuarve, né té& njgjtén ményré si po té ishin akte, gabime ose neglizhencé e
Kontraktuesit, agjentéve té tij ose punétoréve té tij. Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese té kontratés
ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Menaxherit t¢ Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e
tij sipas kontratés

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim té vazhdueshém qé& vazhdon pér nj¢ periudhé qé e
tejkalon até té periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Kontraktuesit, pérkitazi me furnizimet qé i jep
nénkontraktuesi, Kontraktuesi duhet q&, né c¢farédo momenti pas skadimit t&¢ periudhés sé garancisé, t'i
transferoj¢ menjéheré te Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime té Autoritetit kontraktues,
pérfitimet e obligimeve té tilla pér koh&zgjatjen e garancisé sé skaduar.

Neni 5 Personeli

5.1 Kontraktuesi duhet t& punésoj personel ky¢ dhe t& pérdor pajisje té identifikuara né tender e tij, pér té
kryer puné ose personel tjetér dhe pajisje t& aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do té
aprovoj ¢do z&vendésim té propozuar té& personelit ky¢ dhe pajisieve vetém nése kualifikimet e tyre
pérkatése, ose karakteristikat jané né thelb t& barabarta ose mé t& miré se ato té propozuara gjaté tenderit.

Neni 6 Obligimet e Kontraktuesit

6.1 Kontraktuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative q& i jep autoriteti kontraktues. Nése
Kontraktuesi konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t& kontratés, ai,
duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje t& kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i
paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do té
pezullohet pér shkak t& kétij njoftimi.

6.2 Kontraktuesi duhet t'i respektoj¢ dhe t& veprojé sipas té gjitha ligieve dhe rregulloreve né fuqi né
Republikén e Kosovés dhe do t& sigurojé qé personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendore té tij
gjithashtu t'i respektojné dhe té veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

6.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojé té gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private
dhe konfidenciale. P&rveg né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér géllime té ekzekutimit t€ kontratés, ai nuk
do té publikoj¢ ose shpalosé¢ asnj¢ detaj t& kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti
kontraktues.

6.4 Nése Kontraktuesi &shté grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim té
Autoritetit kontraktues.

6.5 Kontraktuesi do t& siguroj se punét do té fillojné dhe t& pérfundojné brenda afatit t& caktuar réné dakord
né programin e béré sipas Nenit 8.

6.6 Kontraktuesi do té siguroj qé té gjitha punét qé& ai/ajo do té béjé, si dhe riparimin e defekteve gjaté
realizimit t& punimeve do t& b&hen né& koh& dhe né pérputhje me standardet, praktikat, metodat dhe
procedurat ekzistuese dhe pé&r mé tepér me shkallén e aftésisé dhe zellit, e cila do té pritet nga njé
kontraktues i afté dhe me pérvojé qé ka ndérmarr puné té ngjashme.

6.7 Kontraktuesi do t& siguroj pér cilésiné e punés dhe pér cilésingé e materialeve dhe cilésisé profesionale
té punonjésve qé jané pérdorur pér realizimin e punéve té kontraktuara.

6.8 Kontraktuesi duhet t& siguroj zonén e ndértimit menjéheré pas fillimit t& punés pér arsyet e méposhtme:

a. né qofté se pér kryerjen e punéve pajisjet e rénda si: ekskavatoré té llojeve té ndryshme, vinga,
kamioné té llojeve t& ndryshme, skela té larta, etj do té pérdoren dhe

b. né ményré qé té mos démtojé kalimtarét e rastit, objektet pérreth, trafikun etj.

6.9 Kontraktuesi do té& jeté pérgjegjés pér siguriné e té gjitha aktiviteteve né vend punim.

Neni 7 Pérgjegjésia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

7.1 Nga data e fillimit e deri sa t& léshohet Certifikata e Korrigjimit t&¢ Defekteve, rreziget e léndimeve
personale, vdekja, dhe humbja ose démtimi i pronés (pérfshiré, pa kufizim, Punét, Impiantet, Materialet, dhe
Pajisjet) jané rreziget e Kontraktuesit dhe pronés sé afért.



7.2 Kontraktuesi duhet t& siguroj njé sigurim nga dita fillimit t&¢ punimeve deri né fund te periudhés
garantuese té defekteve né shumat e pércaktuara né KVK pér ngjarjet e méposhtme té cilat jané pér shkak
té rrezigeve té Kontraktuesit:

(a) humbje ose démtim i Punéve, Impianteve dhe Materialeve;

(b) humbje ose démtim i Pajisjeve;

(c) humbje ose démtim i pronés (pérveg Punéve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) né lidhje
me Kontratén; dhe

(d) démtim ose vdekje e personelit te tij.

7.3 Kontraktuesi brenda 15 ditéve pas nénshkrimit t& kontratés duhet ti dérgojé Autoritetit Kontraktues
policén dhe certifikatén pér sigurim gé ka pér qéllim kompensimin e nevojshém pér té siguruar humbjen apo
démet e pésuara.

7.4 N& qofté se kontraktuesi nuk ofron njé sigurim té tillé atéheré kontrata do te konsiderohet e anuluar dhe
kontraktuesi do té pérjashtohet nga pjesémarrja né aktivitetet e prokurimit pér jo me pak se njé vit.

7.5 Né& qofté se ekzistojné arsye t& mjaftueshme dhe bindése pér zgjatjen e afatit t& ofrimit t& certifikatés
mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund té zgjase afatin e caktuar pér dorézimin e certifikatés mbi sigurimin
ose te eliminojé sigurimin dhe t& zbresé ¢mimin e shpérblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 8 Programi

8.1 Brenda kohés se specifikuar ne KVK, kontraktuesi do t'i dorézojé Menaxherit t& Projektit njé program pér
miratim. Programi do te pérmbaje se paku me se vijon: ményrén se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e
punéve, afatin kohor ge kérkohet pér dorézim dhe miratim te vizatimeve, metodat e pérgjithshme qge do ti
zbatoje, dhe afatin kohor pér secilin aktivitet té specifikuar.

8.2 Nése menaxheri i projektit p&r me tepér kérkon modifikime ne programin e punéve né kuadér té punéve
t& kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojé edhe njéheré programin dhe t'ia kthejé prapé Menaxherit té
projektit. Kontraktuesi do t& azhurnoj Programin né intervale jo mé shume se periudha e pércaktuar né KVK.

8.3 Pér ¢do pakénagési apo mosmarréveshje né lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do té
sigurojé argument me shkrim Menaxherit t¢ Projektit.

8.4 Paragitja e programit té tillé, duke pérfshiré ¢do shtesé nga menaxheri i projektit nuk do té zvogeéloj ose
t& rris detyrimet e kontraktuesit sipas punéve té kontraktuara, si dhe ¢do modifikim t& pérfshiré né programin
e punimeve nuk do t& rezultojé né ndonjé pagesé shtesé pér kontraktuesin, nése kjo ka ndodhur si pasojé e
neglizhencés sé kontraktuesit gjaté pérpilimit t& programit.

Neni 9 Inspektimi dhe testimi

9.1 Autoriteti Kontraktues do t& eméroj “Menaxherin e Projektit', t& cekur né KVK, i cili do té jeté pérgjegjés
pér mbikéqyrjen e ekzekutimit t& punéve gjaté téré kohés, duke filluar gé& nga dita e paré e fillimit té punéve
e deri né skadimin e periudhés garantuese t& defekteve dhe pér raportim tek Autoriteti Kontraktues.

9.2  Qéllimi i mbikégyrjes éshté té kontrollojé cilésiné e punéve dhe cilésing e materialeve té pérdorura né
paijtim me specifikimet teknike té réna dakord.

9.3  Kohén dhe vendin pér testim do ta caktojé Menaxheri i Projektit.

9.4 Koston e testimit si dhe ¢do gjé tjetér ne lidhje me testimin do ti sigurojé kontraktuesi, né pajtim me
specifikimet teknike té réna dakord.

9.5 N& qofté se Menaxheri i Projektit ose kontraktuesi nuk pajtohen me rezultatet e testimit, mund te
caktojné kohén dhe vendin pér ri-testim. Koston e ri-testimit e siguron pala e cila ka gabuar né rezultatet e
testimit. N& qofté se pas testimit, Menaxheri i Projektit konstaton se cilésia e materialeve nuk éshté e
cilésisé s& materialeve t& specifikuara, ka té drejté t& kérkojé nga kontraktuesi ndérrimin e materialit pa
ndryshuar ¢gmimin kontraktues.

Neni 10 Fillimi i punéve
10.1 Kontraktuesi do té filloj punét brenda afatit kohor t& specifikuar né KVK.

10.2 Kontraktuesi do t& ndértoj dhe instaloj Punét né pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punét do té
kryhen né pajtim me Programin e dorézuar nga Kontraktuesi, i pérditésuar me miratimin e Menaxherit t&
Projektit, dhe do té plotésoj ato brenda afatit kohor t& specifikuar né KVK.

Neni 11 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

11.1 Kontraktuesi mund t& kérkojé zgjatje t& periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij
vonohet, ose pritet se do t& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;
b) Forca madhore té pérkufizuara si né Nenin 30;



11.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t& keté vonesé, Kontraktuesi duhet ta lajmérojé Autoritetin
Kontraktues se ka pér qéllim t& b&jé kérkesé pér zgjatje t& periudhés sé realizimit pér té cilén ai konsideron
se ka té drejté dhe, pérve¢ nése ka ndonj¢ marréveshje tjetér ndérmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit
Kontraktues, brenda 30 ditésh i jep Autoritetit Kontraktues t&¢ dhéna gjithépérfshirése ashtu qé té mund té
kontrollohet kérkesa.

11.3 Brenda 30 ditésh pas pranimit te detajeve sipas Nenit 11.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejoj¢ me shkrim
Kontraktuesit kété zgjatje t& periudhés sé realizimit nése mund té arsyetohet, ose né ményré prospektive
ose retrospektive, ose ta informojé Kontraktuesin qé nuk i éshté dhéné e drejta pér zgjatje té periudhés.

Neni 12 Paralajmérim i hershém

12.1 Kontraktuesi pa humbur kohé do t& informojé Menaxherin e Projektit, né qofté se véren ndonjé gabim
apo léshim né skica (vizatime) apo edhe né specifikim gjaté kryerjes sé punéve duke ia térhequr vérejtien se
ato mund té ndikojné me vone né kualitetin e punéve.

12.2 Nése Menaxheri i Projektit véren ekzistimin e disa gabimeve apo |éshimeve, gofshin ato ne skica apo
ne specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjéheré dhe do t'i konsideroj pasojat.

12.3 Nése palét ne kontrate vlerésojné se ndérrimet substanciale te punéve jané bere te nevojshme pér
shkak te gabimeve te tilla ose te pérjashtimeve te cilat substancialisht ndikojné ne ¢mimin e kontratés,
atéheré Menaxheri i Projektit né bashk&punim me autoritetin kontraktues do te korrigjojné dhe kompensojné
situatén sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

Neni 13 Korrigjimi i defekteve

13.1 Menaxheri i Projektit do t& njoftoj Kontraktuesin mbi ndonjé defekt para pérfundimit t& periudhés
garantuese t& defekteve, e cila fillon n& Pérfundim. Kohézgjatja e periudhés garantuese té defekteve éshté
pércaktuar né KVK. Periudhés garantuese e defekteve do te zgjatet deri sa te pérmirésohen defektet.

13.2 Cdo here qé epet njoftim mbi Defektet, Kontraktuesi do t'i korrigjoj defektet brenda afatit kohor té
specifikuar né njoftimin e Menaxherit t& Projektit.

13.3 Kontraktuesi do t'i eliminojé defektet dhe do té arrijé cilésiné e duhur té punés brenda kohés sé caktuar
nga Menaxheri i Projektit dhe kjo do t& arrihet pa ndryshimin e gmimit t& kontratés.

13.4 Né& qofté se Kontraktuesi nuk ndérmerr masa pér té korrigjuar defektet e evidentuara nga Menaxheri i
Projektit brenda afatit t& caktuar, Menaxheri i Projektit do ti vlerésojé defektet ose do t& angazhojé njé
person té treté pér t'i eliminuar defektet.

13.5 Autoriteti Kontraktues do t& kérkojé nga kontraktuesi kompensim ose do té kalkuloj¢ shumén e
vlergsuar né ¢gmimin pérfundimtar té kontratés.

Neni 14 Paramasa dhe Parallogaria

14.1 Paramasa dhe parallogaria duhet t& pérmbajné pajisje pér ndértim, instalim, testim, dhe punén e
komisioneve ge duhet t& kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria pérdoret pér té
llogaritur ¢mimin e kontratés. Kontraktuesi do t& paguhet pér sasiné e punés s€ kryer né normén e
Paramasés dhe Parallogarisé pér ¢do artikull.

14.2 Né& rast t& kontratés paushallg, Pérshkrimi i Aktivitetit duhet t& pérmbaj aktivitetet me ¢mim pér punét e
kryera nga ana e Kontraktuesit. Pérshkrimi i Aktivitetit perdoret pér monitorim dhe kontroll té kryerjes sé
aktiviteteve né bazé t& té cilave Kontraktuesi do té paguhet. Nése pagesa pér Materiale né vend punim do
t& béhet vec e veg, Kontraktuesi do t& tregoj shpérndarien e Materialeve né vend punim vegmas né
Pérshkrimin e Aktivitetit.

Neni 15 Vértetimet e pagesés
15.1 Kontraktuesi do t'i dorézojé Menaxherit t& projektit raportet mujore t& gmimeve té vlerésuara té punéve
té pérfunduara me minus shumén kumulative té vértetuar me paré.

15.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrolloj¢ punén e kryer t& kontraktuesit pér t& vértetuar cilésing e punés
dhe vérteton shumén gé duhet t'i paguhet kontraktuesit.

15.3 Vlera e punés sé& kryer do té pércaktohet nga Menaxheri i Projektit.

15.4Vlera e punés sé pérfunduar pérfshin:
a. Né& rastin e Kontratés sé& Paramasés dhe Parallogarisé, vlera e sasisé sé punés né Paramase
dhe Parallogari q& éshté pérfunduar; ose
b. N& rast t& kontratés paushallg, viera e punés sé ekzekutuar do t& pérbgj vierén e aktiviteteve
té pérfunduara né Pérshkrimin e Aktivitetit.



15.5 Vlera e punés s& pérfunduar pérfshin vierésimin e ndryshimeve dhe shkageve pér kompensim.
Neni 16 Pagesa
16.1 Pagesat do t&é b&éhen né Euro.

16.2 Pagesat do t& rregullohen pér zbritie pér pagesat paradhénie dhe té mbajtjes. Autoriteti Kontraktues
duhet t& paguaj Kontraktuesit shumén e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditéve nga data e
cdo certifikate. N&ése Autoriteti Kontraktues bén njé pagesé¢ me vonese, Kontraktuesit do ti paguhet interes
pér pagesé me vonesé né pagesén e ardhshme. Interesi do té llogaritet nga data né té cilén pagesa duhet
t& ishte béré, deri né datén kur pagesa éshté béré me vonesé, e rregulluar sipas bankave vendase pér kredi
né sektorin e ndértimit.

16.3 Artikujt € Punéve pér té cilat nuk &sht¢ dhéné normé apo ¢mim nuk do té paguhen nga Autoriteti
Kontraktues dhe do té& konsiderohen t& mbuluara nga normat dhe ¢mimet tjera né Kontraté.

16.4 Pagesat ge duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Kontraktuesi do té béhen né llogaring bankare
t& dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate qé e plotéson Kontraktuesi. | njéjti formular,
qé i bashkengjitet kérkesés pér pagesé, duhet té pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogariné bankare.

Neni 17 Shkaget pér kompensim

17.1 Shkage pér kompensim konsiderohen ngjarjet si né vijim:

(a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon gasje né njé pjesé té vend ndértimit data e posedimit e specifikuar
né KVK.
(b) Menaxheri i Projektit urdhéron shtyrje pa dhéné llogari pér kété, ose vonohet apo nuk i jep skicat

(vizatimet, specifikacionet) apo udhézimet e duhura pér kryerien e punéve té kontraktuara né afatin e
caktuar si né kontraté.

(c) Menaxheri i Projektit urdhéron kontraktuesin qé ti zbulojée ose kryejé testet né punén
pérfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
(d) Kontraktuesit tjeré, autoritetet publike, shérbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojné

vonesé apo shpenzime shtesé pér Kontraktuesin.
(e) Parapagimi vonohet.

(f) Menaxheri i Projektit pa arsye t& justifikuar vonohet né Iéshimin e vértetimit pér pérmbushje té
kontratés.
(9) Kontraktuesi has né pengesa pér kryerjen e aktiviteteve t& punéve té kontraktuara té cilat pengesa

nuk jané pér shkak té& joprofesionalizmit t& Kontraktuesit.

17.2 Nése njé ngjarje e tillé ndodh, atéheré Cmimi i Kontratés do té rregullohet po ashtu.
Neni 18 Tatimi

18.1 Kontraktuesi &shté pérgjegjés pér té gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin e
Republikés se Kosovés.

18.2 T& gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né gmimin e kontraktuar.

18.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizojé ¢mimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje té tatimeve
dhe detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit té tenderit dhe datés sé fundit té
vértetimit t& pérfundimit t& punéve.

18.4 Menaxheri i Projektit nuk do t& lejoj¢ ndryshimin e ¢mimit t& kontraktuar pér shkak té ngrities sé
tatimeve dhelose ngrities se detyrimeve doganore né qgofté se kjo ka ndodhur gjaté koheés sa ka gené né
voneseé kontraktuesi.

Neni 19 Démet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do t& paguaj démet e likuiduara Autoritetit Kontraktues né normén ditore té cekur né KVK
pér ¢do dité qé Data e Pérfundimit &shté me voné se Data e Kérkuar e Pé&rfundimit. Shuma totale e démeve
té likuiduara nuk duhet té tejkaloj shumén e pércaktuar né KVK. Autoriteti Kontraktues mund té zbres démet
e likuiduara nga pagesat pér shkak t¢ Kontraktuesit. Pagesa e démeve té likuiduara nuk do té ndikoj né
detyrimet e Kontraktuesit.

Neni 20 Parapagimi

20.1 Autoriteti Kontraktues do t& b&jé pagesé paradhénie Kontraktuesit t& shumave té pércaktuara né KVK
nga data e caktuar né KVK kundér dispozités nga Kontraktuesi i nj¢ Garancioni t& Pakushtézuar Bankar né
njé formé dhe nga njé& banké t& pranueshme pér Autoritetin Kontraktues né sasi dhe valuté té barabarté me
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parapagim. Garancia do t& mbetet né fuqi deri sa té béhet pagesa e paré, por shuma e garancisé duhet té
reduktohet né ményré progresive nga shuma qé paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do té paguhet pér
parapagim.

20.2 Kontraktuesi do t& pérdorin parapagimin vetém pér té paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e
tiera t& nevojshme posagérisht pér kryerjen e punéve. Kontraktuesi duhet té déshmoj se pagesa paradhénie
&shté pérdorur né kété menyré me furnizim té kopjeve té faturave ose dokumenteve té tjera pér Menaxherin
e Projektit.

20.3 Parapagim do t& paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat pérndryshe pér shkak té
Kontraktuesit, pas orarit t& pérgindjeve té pérfunduar t& Punéve né bazé té pageses.

Neni 21 Mbajtja e Parasé

21.1 Shuma, e specifikuar né KVK, do t& ndalohet nga ¢do pagesé e Kontraktuesit deri né pérfundim e téré
t& Punéve. Kjo shume ne asnjé rast nuk do te tejkaloj 10% e vlerés totale te kontratés origjinale.

21.2 Me l&shimin e Certifikatés mbi Pérfundimin e Punéve nga ana e Menaxherit t& Projektit, shuma totale e
ndaluar do t'i paguhet Kontraktuesit kur t& kaloj periudha garantuese e Defekteve dhe Menaxheri i Projektit
ka vértetuar se Defektet e njoftuara nga Menaxheri i Projektit Kontraktuesit para pérfundimit t&¢ késaj
periudhe jané korrigjuar. Kontraktuesi mund t& zévendésoj paraté e mbajtura me garancion bankar ‘me
kérkese".

Neni 22 Siguria e ekzekutimit

22.1 Kontraktuesi do t&, jo mé& voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me
siguri pér ekzekutim té& ploté dhe t& mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do té saktésohet né KVK. Siguria e
ekzekutimit do t& ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér c¢farédo humbjeje q& éshté pasojé e
mosekzekutimit t& ploté dhe té duhur t& obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

22.2 Sigurimi do té vazhdoj t& mbetet i viefshém 30 dit& pas léshimit t& Certifikatés s€¢ Pérfundimit.

22.3 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do té jeté né formeén e dhéné né pjesén IV té kontratés.
Neni 23 Kostoja e Riparimeve

23.1 Humbja ose démtimi i Punéve ose Materialeve gé do té pérfshihen né Punét né mes t& Datés sé fillimit
dhe né fund t& periudhés sé Korrigjimit t¢ Defekteve do t& rregullohet nga Kontraktuesi né koston e
Kontraktuesit nése humbja ose démtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

Neni 24 Pérfundimet dhe Certifikata e pranimit te punéve

24.1 Pasi ge kryesisht te jene pérfunduar te gjitha punét dhe te kené kaluar te gjitha Testet e kompletimit te
punéve te pérshkruara ne kontrate, kontraktuesi mund te njoftoj Menaxherin e Projektit me njé njoftim me
shkrim se do ti kryej te gjitha punét e diskutueshme gjate Periudhés Garantuese te defekteve. Ky njoftim
dhe ky zotim se te gjitha punét e diskutueshme do te kompletohen gjate Periudhés garantuese pér defekte
do te merren si kérkese e Kontraktuesit pér Menaxherin e Projektit pér I&shim te Certifikatés-mbi-Pranim te
punéve.

242 Brenda 21 ditéve te pranimit te késaj kérkese Menaxheri i Projektit ose do te léshoj Certifikatén e
pranimit te punéve, duke cekur datén, sipas mendimit te tij e pérfundimit te punéve ose do te jap
instruksione pé&r punét te cilat duhet te kryhen nga ana e Kontraktuesit para léshimit te késaj Certifikate.

24.3 Kontraktuesi, me pélgimin e Menaxherit te Projektit, ka te drejtén e pranimit te késaj Certifikate brenda
21 ditéve te kompletimit te punéve dhe te pérmirésimit te defekteve te cekura.

24.4 Autoriteti Kontraktues do t& marré pérsipér vend punimin dhe punét brenda shtaté ditéve nga Iéshimi i
certifikatés sé pérfundimit nga Menaxheri i Projektit.

Neni 25 Llogaritja pérfundimtare

25.1 Kontraktuesi do t'i dorézojé Menaxherit te Projektit llogaring e cila pérfshin né detaje té gjitha punét te
cilat duhen ti paguhen Kontraktuesit sipas kontratés para pérfundimit t¢ Periudhés garantuese per defekte.
Menaxheri i projektit do te léshoj Certifikatén e periudnés garantuese te defekteve dhe do te certifikoj
ciléndo pagese finale e cila duhet ti paguhet Kontraktuesit brenda 15 ditéve pas pranimit te llogarisé nga
ana e kontraktuesit nése nuk véren te meta. Nése llogaritja pérfundimtare e kontraktuesit nuk éshté e ploté
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apo éshté e pa sakté, Menaxheri i Projektit brenda 15 ditésh do té paraqesé njé plan gé paraqget
fushéveprimin e korrigjimeve dhe shtesave gé jané t& nevojshme. Nése llogaria pérfundimtare edhe pas ri-
dorézimit akoma mbetet e pakénagshme, Menaxheri i Projektit do te vendos mbi shumeén e cila do ti
paguhet Kontraktuesit dhe do te I&shoj certifikatén mbi pagesén.

Neni 26 Shképutja e kontratés

26.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund t& shképus Kontratén né qofté se pala tjetér shkakton nje
shkelje themelore t& Kontratés.

26.2 Shkelja themelore e kontratés do té pérfshijné, por nuk do té kufizohet né:

a. Kontraktuesi ndérprené punén pér 15 dité rresht pa gené e pérfshiré kjo ndérprerje né programin e punés
si dhe pa autorizim t& menaxherit té projektit;

b. Menaxheri i projektit urdhéron Kontraktuesin pa arsye té justifikuar té ndérpresé apo pezullojé aktivitetin e
punéve té kontraktuara pér mé shume se 15 dité pune; ose marréveshjet e arritura mbi pagesat pér shkak té
kontraktuesit pér kosto t& vonesés;

¢. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn né likuidim tjetér nga rindértimi ose shkrirja;

d. Pagesa e vértetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditésh
nga data e certifikatés s&¢ Menaxherit t& Projektit;

e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve éshté shkelje e kontratés dhe Kontraktuesi nuk
arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditéve té pércaktuara nga ana e Menaxherit té Projektit;

f. Kontraktuesi vonohet né p&rmbushjen e kontratés pér numrin e ditéve pér té cilat shuma minimale e
démeve té likuiduara mund té paguhet.

26.3 Kur pala tjetér kontraktuese bén shkelje té kontratés pér raste té tjera nga ato té parapara me Nenin
26.2, Menaxheri i Projektit do té vlerésojé nése shkelja materiale e kontratés paraget bazé pér shképutje té
kontratés.

26.4 Nése pér shkak té fajit t& palés s& treté krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon
pérmbushjen e detyrimeve té kontratés, Menaxheri | Projektit me pélgimin e Kontraktuesi do té pérfundoj
vazhdimésing e pé&rmbushjes sé& punéve sa mé pare qé éshté e mundur. Menaxheri i Projektit do té bgje
vlerésimin e punés sé kryer pjesérisht, do té& kérkojé nga kontraktuesi té largohet nga zona e punés dhe ta
l&n& até né njé gjendje t& miré. Menaxheri i Projektit duhet t& paguaje kontraktuesin pér punét e kryera deri
né momentin e marrjes sé& njoftimit me shkrim pér ndérprerje.

26.5 N& qofté se kontrata shképutet, Kontraktuesi do t& ndérpres punén menjéheré, do té siguroj vend
punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditéve nga pérfundimi i periudhés sé njoftimit.

Neni 27 Pagesa pas shképutjes sé kontratés

27.1 Nése kontrata ndérpritet pér shkak t& shkelies materiale t&¢ kontratés nga ana e kontraktuesit,
Menaxheri Projektues do té pérpilojé shkresén mbi vierésimin e punés sé pérfunduar dhe materialet e
porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat né avans qé jané marré para datés sé leshimit té shkresés
né fjalé dhe minus pérgindjen e vlerésuar té punéve té pakryera, si¢ éshté cekur né KVK. Démet shtesé té
likuidimit nuk do t& aplikohen. Nése shuma totale e borxhit t& Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjé pagesé
si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do té jeté obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

27.2 Nése kontrata ndérpritet pér shkak té interesit t& Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazé té
kontratés nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do t& Iéshoj njé certifikaté pér vlerén e punés se
béré, materialet e porositura, koston e arsyeshme té hegjes sé Pajisjeve, riatdhesimin e personelit té
Kontraktuesit i punésuar vetém pér Punét, shpenzimet e Kontraktuesit pér mbrojtien dhe sigurimin e Punéve
dhe pagesat né avans t& marra deri né datén e certifikatés.

Neni 28 Prona

28.1 T& gjitha materialet dhe pajisjet e ndértimit né vend punim, Impiantet, Punét e Pérkohshme, dhe Punét
do té& konsiderohen té jené proné e Autoritetit Kontraktues nése Kontrata ndérpritet pér shkak t& gabimit té
Kontraktuesit.

Neni 29 Lirimi nga Ekzekutimi

29.1 Né& qofté se pamundésohet pérmbushja e kontratés nga shpérthimi i luftés apo ndonjé rasti tjetér jashte
kontrollit t& Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri | Projektit do té vértetoj keté. Kontraktuesi
do té siguroj vend punimin dhe do t& ndérpres punén sa me shpejt qé &shté e mundur pas pranimit t& kétij
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vértetimi dhe do té paguhet pér punét e kryera para pranimit té tij dhe pér punét e kryera mé pas pér té cilat
éshté arritur marréveshje.

Neni 30 Forca madhore

30.1 “Force Madhore” si¢ pérdoret kétu mendohet né grregullimet industriale, grregullimet civile, luftérat,
eksplodimet, térmeti, zjarret, vérshimet, epidemité etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e paléve
kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashté kontrollit t& paléve kontraktuese.

30.2 Ne rast se ndodh ndonjéra nga ngjarjet gé pércakton Forcén Madhore dhe kjo i bén t& pamundur
punémarrésit kryerjen e obligimeve dhe pérgjegjésive t& parapara me kontraté, punémarrési sa me shpejté
qé éshté e mundur duhet t'i sigurojé punédhénésit njé deklaraté me shkrim me té& dhénat e plota lidhur me
ngjarjen. Né& kété rast aplikohen dispozitat si né vijim:

i. Obligimet dhe pérgjegjésité e kontraktuesit do t& pezullohen deri sa t& arrihet niveli i mundésisé
objektive s& pérmbushjes sé tyre.

ii. Gjaté pezullimit dhe né lidhje me punét e pezulluara, té gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e
pajisjeve teknike, akomodimit t& personelit dhe shpenzimet tjera té ngjashme i bart kontraktuesi.

iii. Brenda pesémbeédhjeté 15 dit¢, duke llogarité nga dita e ngjarjes qé pércakton Forcén Madhore,
Menaxheri i Projektit né bashképunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vierésojé té gjitha punét e
pérfunduara né ményré qé Autoriteti Kontraktues ta paguajé kontraktuesin.

iv. Afati pér pérmbushje té obligimeve nga Kontraktuesi té detyrimeve t& kontratés mund té zgjatet
edhe pér njé periudhé pér aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.

v. Neé qofté se kontraktuesi pér njé kohé té gjaté &éshté béré i pa afté, pér shkak té Forcés Madhore, pér t'i
kryer obligimet dhe pérgjegjésité e parapara me kontraté, Autoriteti Kontraktues brenda shtaté 7 dit¢ mund
ta njoftojé me shkrim kontraktuesin pér ndérprerjen e kontratés.

Neni 31 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

31.1 Palét do t'i béjné té gjitha pérpjekjet pér té zgjidhur né ményré migésore té gjitha mosmarréveshjet qé
mund té ndodhin ndérmjet tyre. Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshje, Palét do ta lajmérojné njéra tjetrén
me shkrim pér pozitén e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje gé& ata konsiderojné se éshté e
mundshme. Nése cilado Palé e sheh té dobishme, palét do té takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin
mosmarréveshjen. Pala do té i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés.
Periudha maksimale gé jepet pér arritien e késaj zgjidhjeje do té jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése
pérpjekja pér t& arritur zgjidhje migésore déshton ose nése Pala déshton t& pérgjigiet me kohé& ndaj
kérkesave pér zgjidhje, té dyja palét do té jené té lira t& vazhdojné né fazén e ardhshme té procedurés sé
zgjidhjes s& mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

31.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund t&¢ merren vesh té
pérpigen t& pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund té arrihet zgjidhja brenda
30 ditésh pas fillimit t& procedurés sé& pajtimit, secila palé do t& keté té drejté t& vazhdojé né fazén e
ardhshme té procedurés sé zgjidhjes s& mosmarréveshjes.

Neni 32 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

32.1 Nése nuk mund té arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje té
mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi;
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK.

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se
mosmarréveshjes, gjykata apo arbitrimi.
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PJESA Ill_E KONTRATES

KUSHTET E VEGANTA

KVK né vijim do té plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu
do té mbizotérojné mbi ato t& KPK.

'shénimet kursive té pérmendura

Kushtet e Pérgjithshme té | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK

Kontratés

Pérshkrimi i nenit Neni. Nr.

LilE 1 Sbafisaksnn 2.1 Ligjet e Kosovés gé jané né fuqi do té zbatohen pér té

dr?cja 'urf 4 gjitha céshtiet gé nuk mbulohen nga dispozitat e

aiung kontratés. Juridiksioni do té& jeté gjykata pérkatése né
Prishtiné.
22 Gjuha e pérdorur do té jeté [SHQIPE].

Hirdieaiicia © diia 7.2 Shuma minimale e sigurimit do té jeté:

Si Sim%f i (a) Pér humbje ose qgmtim té Punéve, Impianteve

Kgntraktuesit dhe Materialeve [shéno shumat]

(b)  humbje ose démtim i Pajisjeve [shéno shumat];

(c) humbje ose démtim i pronés (pérve¢ Punéve,
Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) né
lidhje me Kontratén [shéno shumat]:

(d) démtim personal ose vdekje:

()  té punétoréve t& Kontraktuesit: [shéno shumat]

(ii) té& personave té tjeré: [shéno shumat]

Frogrami Br Kontraktuesi do rézoj pér aprovim Programin pér
Punét brenda [shéno numrin] ditéve nga data e Nénshkrimit
té kontratés.

8.2 Periudha pér Programin e azhurnuar éshté [shéno numrin]
dité

Inspektirii diie 9.1 Menaxheri i Projektit éshté : Jehona Dérvishi  dhe

P mbikqyrés té drejtéperdrejté Hajredin Shehu dhe Skender
testimi
Sopa

Fillimi i punéve 10.1
Data e fillimit do té jeté prej 01.08.2025 ku e gjith plani
artohet né ditaré ndértimor.

10.2
Data e pérfundimit e té gjitha Punéve do té jeté (brenda 70
ditéve punéve) .

Pérmirésimi 1] 13.1

defekteve Periudha garantuese e defekteve éshté 365 dité (njé vite)
nevlere prej 10 %té vlerés sé kontratés.

Shkaqget pér | 17.1 »

kompensim Data e posedimit t& vend punimit do té& jeté [shéno numrin]
dité pas nénshkrimit t& kontratés.

Démet e likuiduara | 19.1 Démet e likuiduara pér té gjitha Punét jané [0.25 %) pér
dite.
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Punét éshté 20 %] e Cmimit final t& Kontratés.

Kushtet e pagesés | 20.1 Kushtet e pagesés jané: Punédhénési pajtohet ta
paguaj kontraktuesin né baze té punéve té kryera dhe
pas raportit me shkrim nga ana e menagjerit qé do té
béné pércjelljen e ekzekutimit t&¢ punimeve si dhe
pagesa pérfundimtare kryhet ne bazé té raporit te
menagjerit dhe raportit t& komisionit pér pranim té&
punéve, jo me pak se 20% t& vleres se kontratés .

Mbajtia'e Ferasd 214 Shuma e parave t& mbajtura éshté: [shéno pérgindjen]

Siguria o221 Shume e sigurisé s& ekzekutimit 8shté 4,949.92€

ekzekutimit

Pagesa pas 2 Pérqgindja gq& do té zbatohet pér vierén e punéve gé nuk

shképutjes sé jané pérfunduar, qé pérfagéson koston shtesé té Autoritetit

kontratés tuesin pér kompletimin e Punéve, éshté [shéno
ndjen].

Zgjidhja migésore e ala Cdo mosmarréveshje do te zgjidhet ne menyre migésore,

mosmarréveshjeve ne rast se nuk zgjidhet ne ményré miqgésoré kompetente
éshté Gjykata komunale Kaganik.

Zgjidhia o | 321 [shéno te dyja)

mosmarreveshjeve" a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té

me proceduré i iats ekzekutimit a8 kesal kontrate dh K Gshté

giyaésore indin gjaté ekzekutimit s& késaj kontrate dhe se nuk éshté

e mundur té zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do té
dorézohet Gjykatés Komunale Kaganik

b) kurdo ge palét pajtohen, ¢do mosmarréveshje ndérmjet
paléve té cilat mund té lindin gjaté ekzekutimit s& késaj
kontrate dhe se nuk ésht¢ e mundur té zgjidhet ndryshe
ndérmjet paléve do t& dorézohet né arbitrazh té [specifiko
mi 'réveshjes] né pajtim me
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|Pregaditja e punishtes duke pérfshiré rrethimin dhe té gjitha aktivitetet qé
mundésojné fillimin dhe mbarvajtjen e sigurt té punimeve,

Komplet

3,500.00 €

Piketimi gjedezik per fushé dhe elementet tjera percjellése.

|Gérmimi dhe transporti deri né deponi me gjatési max 15km | dheut té
|kategoris 1l dhe IV me trashesi rreth d=1.0m né hapsiren ku vendosejen e
llatos nga betoni pér shtangimin e prfileve nga hekuri. né kété pozicion
|pérfshiben té gjitha elementet pércjellése sipas projektit,

Komplet

156.00

2,500.00 €

5.00 €

780.00 €

lanifikimi, ngjeshja dhe kompaktimi | nenbazes pas perfundimit té
rryerjes me mv>30Mn/m®

m?

61.00

10.00 €

610.00 €

Furnizimi, transporti dhe punimi | shtreses nga Gjeotekstili 350gr/m2

m2

282.00

5.00 €

1,410.00 €

: Furnizimi, transporti dhe punimi | shtreses nga materiali mbushes
|CBR>20%, fraksion 0-100, i ngjeshur me trashési 30cm me My>50Mn/m®
én hapsiren ku vendosejen e pllatos nga betoni sipas vizatimit.

105.00

15.00 €

1,575.00 €

Furnizimi, transporti dhe punimi | shtreses nga agregati i thyer guri
gélgeroré (0-63 mm), i ngjeshur me trashési 30cm me Mv>60Mn/m? nén
hapsiren e themeleve sipas vizatimit.

20.25

15.00 €

303.75 €

: { Furnizimi, transporti dhe punimi | shtreses nga agregati i thyer guri
gélgeroré (0-63 mm), i ngjeshur me trashési 30cm me Mv>60Mn/m?, né
hapsiren ku vendoset pllatoja nga betoni dhe hapsirave tjera sipas
vizatimit.

33.00

25.00 €

825.00 €

Furnizimi, transporti dhe punimi | shtreses nga agregati i thyer guri
gélqeroré (0-31.5mm), i ngjeshur me trashési 15cm me Mv>80Mn/m?, né
hapsiren ku vendosejet pllatoja nga betoni dhe hapsirave tjera sipas
vizatimit,

11.50

25.00 €

287.50 €

|Furnizimi, transporti dhe punimi | shtreses sé réres nga agregati i thyer
- |guri gélqeroré me Mv>80Mn/m?, né né hapsiren ku vendosejen e pllakat
nga betoni dhe hapsirave tjera sipas vizatimit.

3.50

25.00 €




Sigurimi dhe montimi | guréve skajor nga betoni | parapregaditur 8/20cm
me klas C35/45 - M100.N& llogari hyn edhe punimi | bazés prej betoni.

69

15.00 €

1,035.00 €

Furnizimi, transporti dhe montimi | pllakave nga graniti ngjyré colormix me
trashési t=2.0cm. Pllakat duhet té jen& me rezistencé né carje prej 3.6
Mpa, konform standardit EN 1338. Pllakat duhet té plotsojné kerkesat pér
mosrréshgitje sipas rregullave teknike per ambiente té jashtme.

Né kété pozicion hyn edhe ngjitési si dhe mbushja e fugave me material
rezisten ose per ambiente té jashtme (furnizimi dhe transporti).

Lloji dhe dizajni i Pllakave aprovohet nga organi mbikqyrés paraprakisht.

38

35,00 €

1,330.00 €

Furnizimi, transporti dhe montimi | kub&zave té betonit me ngjyré
colormix me trashési t=8 cm (dy-shtresore). Kubézat duhet té jené me
aditiv kundér ujépérshkueshmérisé té aplikuar né té dy shtresat. Kubézat
duhet té jené me rezistencé né carje prej 3.6 Mpa, konform standardit EN
1338, Né kété pozicion hyn edhe punimi | shtresés sé rérés nén kubéza me
trashési 4 cm (furnizimi dhe transporti), ngjeshja e tyre pas montimit me
mekanizém pérkatés, mbulimi | fugave me réré dhe pastrimi
pérfundimtaré i tyre. Lloji dhe dizajni i kubézave té caktohet nga organi
mbikqyrés.

82

35.00 €

2,870.00 €

Furnizimi, transporti, pregaditja dhe vendosja e betonit té thjesht nén
themele (sipas detaleve), klasa e betonit C12/15.

8.45

100.00 €

845.00 €

Furnizimi, transporti, pregaditja dhe vendosja e betonit pér themel dhe
pllak (sipas detaleve), klasa e betonit €30/37 i papérshkushem nga uji
(Betoni té jeté | natyralizuar dhe | paster pas largimit té& pahive e nuk
duhet t& permirsohet me llagé shtesé).

47.13

130.00 €

6,126.25 €

Furnizimi dhe vendosja e armaturés né strukturat e betonit, lloji S500.
Krahas sasisé né specifikim éshté llogaritur edhe 5% pér humbje nga
prerja.

kg

3,337.10

1.50 €

5,005.65 €




Furnizimi, transportimi, prerja, saldimi dhe ankerimi | konstruksionit té
Gelikut té galvanizuar me kualitet $-335 per profilet nga celiku, Profil
rrethor: @63 me mure t=3mm vendosja e kétyre shiritave horizontal dhe
ankerimi (shtangimi) vertikal té béhet né beton né 30cm, duke perfshir
saldimin. (vendosen tre shirita horizontal dhe vertikalet né ¢do 2.0m)

kg

554.50

3.00 €

1,663.50 €

Furnizimi, transportimi, prerja, saldimi dhe ankerimi | konstruksionit té
Celikut té galvanizuar me kualitet $-335, Profil rrethor: ®21.3mm me
trashési t=2mm, mbushje vertikale né gdo 120mm me lartési h=110cm

kg

276.00

3.00 €

828.00 €

Furnizimi, transportimi, prerja, saldimi, ankerimi, pllakave nga geliku dhe
aktiviteteve tjera té pa perfshira per funksionalizim té rrethojes.

E JNET E PARKL
Furnizimi, transporti dhe punimi | shtreses nga dheu organik i ngjeshur
me trashési t=15cm duke perfshir edhe Barin Natyror.

kg

144.00

45.00

3.00 €

10.00 €

432.00 €

450.00

Furnizimi, transporti, shtrirja dhe rrafshimi | dheut te ngjeshur me
trashesi 1.2m .

45.00

10.00 €

450.00

Furnizimi, transporti dhe mbjellja e drujéve dekorativ me lartési
hmin=2.5m dhe trashési té trungur ®80mm (Lloji do té perzgjedhet né
konsulta me investitorin).

copé

10.00

45,00 €

450.00

Sigurimi | materialit, transporti dhe montimi | uléseve. Uléset jané nga
profile metalike mbiuléset jané t& vendosura listella me dru té forté
kualitetit té larté, i géndrueshem ndaj kushteve té jashtme atmosferike
me dimensione 180*65*90cm.

Druri duhet t& lyhet me parangjyré dhe tri heré me ngjyré konform
rregullave teknike.

i. N& llogari hyn punimi i bazés prej betoni pér shtangimin e tyre dhe
montimi i tyre. Llogaria t& béhet pér copé té uléseve.

copé

4.00

280.00 €

1,120.00

Furnizimi | materialit, transporti dhe montimi i shportave, Shportat duhet
té jené té dizajnuara njejté sikurse shporta e cila éshté e bashkangjitur me
fotografi né kété projekt.

N& llogari hyn punimi i bazés prej betoni pér shtangimin e tyre dhe
montimi i tyre. Llogaria té
béhet pér copé té shportave.

copé

4.00

100.00 €

400.00




| Gérmimi i kanalit t& prej Furnizimit deri te KSHN, prej KSHN pérgjaté platformes
|sipas vizatimeve, me dimensione (80x60)cm, ashtu si¢ éshté paragitur né
[situacion, pér shtrirjen e gypave PE té brinjezuar @ 50m. Né cmim t& kalkulohet m 44 5.00 220.00
dhe largimi i dheut nga punishtja me largési min 15km.N& kété pozicion hyné
dhe planifikimi i fundit té kanalit me doré me saktesi £lcm.

[Porosia, transporti dhe vendosja e gypave RESN4 @ 50 té brinjezuar per pershkim

: te kabllit prej Trafos deri te kuadri shpérndarés | ndrigimit KSHN dhe pershkim te m 89 2.00 178.00
kabllit prej kuadrit shpérndarés té ndricimit publik.
urnizimi dhe vendosja e kabllos furnizuese NAYY- 4x16mm? prej kuadrit
{shpérndarés té ndricimit KSHN pér furnizimin e trupave ndrigues, W 89 S559] 44500
Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shiritit te zinguar Fe/Zn25x4mm ne kanalizimin
kabllovik per tokezimin e shtyllave te ndricimit. i 40 S 129:00
| Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit (0-4)mm né fundin e kanalit prej
KSHN-sé deri te trupat ndriques, kanali &shté me dimensione (80x60) (10 cm réré me 16 10.00 160.00
shtrohen né fund té kanalit dhe 20 cm mbi gypin e brinjézuar @50mm).
Mbulimi i kanalit me dimensione (80x60cm). Mbulimi [ tere me zhavor (0-60)mm). 3
Ngjeshja né shtresé cdo 30cm deri né kuotén e terrenit. B 28 190 28,00
Furnizimi transporti dhe vendosja e mbrojtés té tipit GAL, m 12 1.00 12.00
Furnizimi transporti vendosja e
shiritit identifikues "Rezik tensioni" e 4 i b

Furnizimi dhe instalimi i trupave ndriques komplet té vendosura né dysheme me

diameter ®70mm per ambiente té jashtme, lampave LED (Lantern clasic Led ose

ekujvalente) per ndrigimin e hapsirave te parkut té ndértuar nga-aliazhe alumini

- |me mbyllje silikone e rezistueshme ndaj nxehtésis dhe e mbuluar me PMMA,

Jetégjatésia: 100000 oré

Mbrojta nga lagéshtia: IP65

Mbrojta mekanike: 1K10

Klasa e sigurisé: | copé 39 340.00 13260.00

Temperatura: -30 deri +60 grad celsius

Shpérndarja e drités: Asimetrike

Kategoria S5 né pajtim me EN13201

Poashtu drita duhet té plotésoj EN60598 - 1:2008 dhe EN60598 - 2 - 3:2003

Garancioni: 5 vite

(Perfshlné Furnizimin, vendosjen fiksimin dhe funksionalizimin e tyre, forma
glidhét sé bashku me investitorin dhe projektusin)

Shqyrtimet e nevojshme te kabllove dhe tokezimit nga njé kompani e licencuar

ket

98.00

szekryesz duhet qé e kujdes ré realzzoj punén, pas: pér cdo démtim ¢
shpenzrmet per rregullxmm e defekfeve eveutuale ;

ekzam _mmetk Tt f esé té cilat ket kohen nga ,rgani mblkéqyr 5.
Gjaté, punimeve punékryesi éshté i obl:guar 1é vendos shenjat pér punime dhe tabelen zfzformuese. .

Bazuar edhe ng Emértimin e Dokumentit sasité e prezantuara jané té Parallogaritura.

Né ¢mim duhet té pérfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit né gjendje funksionale.

TE aiitha nradibiot Aiihot +8 iond bualitativa dho afartiioci nd afartdn a tii dihat +8 narvfchii rartifibatat o Aaualitatit dho ta
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dhénat teknike té produktit me té cilat merr pjesé né tender.
fjalé té cilat paisje duhet té jené plotésisht té njéjta me
t té sjellé edhe certifikaten e origjinés sé materialeve.

1 gena UUUNLGL UUHICL VO jCHC NUAHLALVEG WHT V1T LUCo 1o Vi
standardeve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me té
OF éshté i obliguar ge t'i sjell edhe certifikatat e garancionit pér pasijet né
t& dhénat teknike té pérshkruara né katalogje apo broshura, po ashtu dube




PUNET PERGADITORE
PUNET E GERMIMIT
BETON!I DHE ARMATURA
SHTANGIMI NE PLLAKEN E BETOMIT DHE RRETHOJA E PLATFORMES PANORAMIKE
PUNET E PARKUT DHE KENDET E ULESEVE




Republika e Kosovés Kuvendi i Komunés
Republika Kosova Skupstina Opstina
Republic of Kosovo Municipal Assambly

Kryetari i Komunés
01 Nr. 350/01-17999
Kag¢anik , 29.07.2025

N& bazg Ligji Nr. 04/L-042 PER PROKURIMIN PUBLIK TE REPUBLIKES SE KOSOVES,
I ndryshuar dhe plotésuar me Lgjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 t&
Rregullores 001/2022 Pér Prokurimi Publik nenit 70 , Kryetari i Komunés, merr kété:

. ’ VENDIM . )
PER EMERIMIN E MENAXHERIT TE KONTRATES DHE MBIKQYRESIT
TE DREJTEPERDREJTE

I. Me kété vendim emérohet Menaxher i projektit Jehona Dérvishi dhe mbikqyrés té
drejtéperdrejt Hajredin Shehu dhe Skender Sopa né& Projektin: Ndé&rtimi i Ballkonit
Panoramik. né baz& t& Kontratés 01Nr.370/01-17999/25 t& datés 29.07.2025.

II. Menaxheri dhe mbikqyrésat e drejtéperdrejt t& projektit do t€ jené pérgjegjés pér
menaxhimin e projektit t& lartpérmendur, do t& raportoj me shkrim ZKA, Zyren e Prokurimit,
DZHET mbi realizimin e punéve né teren.

IIL Sipas kétij vendimi Menaxherét dhe mbikqyrésat e projektit do t€ jené t& angazhuar né
procesine  implementimit t& projektit, bazuar n& pergjegjésit sipas LPP-se dhe Rregullores sé
Prokuirmit Publik.

IV. Me kété vendim t& njoftohet: Menaxheri, Mbikqyrsi i drejtépérdrejté, Zyra e prokurimit
, OE dhe DZHET.




SIGKOS

KOMPANIA E SIGURIMEVE Numri i polices: 060050150100606
INSURANCE COMPANY

SIGURIMI | EKZEKUTIMIT TE TENDERIT

Pér: KUVENDI | KOMUNES - KAGANIK
(né vazhdim “Autoriteti Kontraktues”).

Né emér té: N.T.SH. AR-DRITI, RR.G.G.SYLEJMANI Ferizaj
(né vazhdim “operatori ekonomik”).

Titulli i aktivitetit t& prokurimit dhe Numri i prokurimit: Ndértimi i ballkonit panoramik.
Numri i Prokurimit: 652-25-4982-5-2-1

Garancion me kérkesé té paré

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndérmarré veprimet pér té dorézuar njé siguri té ekzekutimit duke iu
referuar Dosjes sé Tenderit, me numér té prokurimit té lartcekur t& dérguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik déshiron té depozitojé siguriné né shumén e saktésuar né Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik kété siguri;

ANDAJ NE té poshté nénshkruarit, me kété konfirmojmé se jemi garantues dhe pérgjegjés para jush, né emér té
operatorit ekonomik, deri né njé total prej: Kater mije e Nent ginde e Katerdhjete e Nent e Nentedhjete e Dy
4,949.92 € zotohemi t& ju paguajmeé, qé me kérkesén tuaj té paré me shkrim né té cilén deklarohet mos pérmbushja
e njérit nga kushtet né vijim:

a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar né bazé té déshmive té vértetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka
déshtuar gé té ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues déme substanciale
dhe/ose shpenzime té médha pér mbylljen e kontratés né fjalé, dhe

b) Operatori ekonomik ka déshtuar qé té ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe si rezultat i saj kané mbeté pa u
paguar shumé punétoré, nénkontraktoré dhe/ose furnizues té materialeve.

Pagesa né shumeén e limituar prej: 4,949.92 € si¢ éshté lartcekur, do té béhet pa asnjé kundérshtim as ankesé, sa mé
shpejt qé éshté e mundur pas regjistrimit t& kérkesés suaj me konfirmimin 'e pranimit'.

Kjo siguri éshté e vlefshme 90 dité prej 29.07.2025 deri mé 27.10.2025
Garancioni né fjalé skadon térésisht dhe né menyré automatike nése kérkesa e juaj nuk ka arritur né K.S “SIGKOS”
sh.a mé sé voni deri né datén e shénuar mé larté.

ave

X

& I institucionit. ﬁn__é_mciar

Lagjja Kalabria, Kompleksi Riera, Hyrjé Z10, Magjistralja
Prishtiné-Shkup, 10000 Prishtiné, Kosové

Data
29.07.2025

Lagjja Kalabria, Kompleksi Riera, Hyrja Z10, Magjistralja Prishting-Shkup, 10000 Prishting, Kosové | Tel: +383 38 614 614 | Web: wwwi.sigkos.com,




