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KONTRATE PUNE

Komuna e Kaganikut, pérfagésuar nga z. Shefket Koxha, (né vazhdim "Autoriteti
Kontraktues"), né njérén ané: dhe

“PLUS TRADE” L.L.C nga ferizaji pérfagésuar nga Pérparim Dalloshi (ne vazhdim

“Kontraktuesi’), ne anén tjetér, jané pajtuar té lidhin njé kontrate publike pér pune e
shénuara me poshté:

Rrequllimi i ndrigimit t& fushés sportive - Kacanik

me numeér identifikues: 652-23-1705-5-2-1

KA652/23/011/521

Neni1 Lénda

1.1 Lénda e kontratés éshté ekzekutimi i punéve né vijim nga ana e Kontraktuesit:
Rregi_dllﬁmi @riqimit té fushé?gpb_rtive - Kacanik

84né <sipas dosjes> pjesé

Neni 2 Cmimi

2.1 Cmimi total éshté 9,871.25 € ,

dhe me fjalé (Nénttémijéetetéqindéeshtatédhjetéenjéeuro e 25/100 centé)

2.2 Gmimi i pérmendur né Nenin 2.1 mé sipér duhet t& jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti

Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratés. Ai duhet t& jeté i preré dhe té mos i
nénshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do té béhen né pajtim me Kushtet e pérgjithshme dhe/ose té Veganta t&
kontratés.

2.4 Punédhénési pajtohet ta paguaj kontraktuesin né baze té punéve té kryera dhe
pas raportit me shkrim nga ana e menagjerit gé do t& béné pércjelljen e ekzekutimit té
punimeve si dhe pagesa pérfundimtare kryhet ne bazé té raporit te menagjerit dhe
raportit t€ komisionit pér pranim té punéve .

Neni 3 Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés
3.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Marréveshja e kontratés;



(b) Kushtet e Vecganta té Kontratés;

(c) Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés;

(d) Tenderi i Kontraktuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike;

(e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);
3.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra
tjetrén; dhe né raste té pagartésisé ose divergjencés, ato duhet té lexohen sipas rendit
té pérparésisé né té cilin jané dhéné me sipér.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Té gjitha komunikimet me shkrim gé kané té béjné me kété Kontraté ndérmjet
Autoritetit Kontraktues, nga njéra ané dhe Kontraktuesit nga ana tjetér duhet té cekin
titullin e Kontratés dhe numrin e saj t& identifikimit dhe duhet té dérgohen me posté,
faks, email ose t& dorézohen personalisht. Komunikimet pér Autoritetin Kontraktues
mund t& adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit t& Projektit i eméruar né
Kushtet e Veganta té Kontratés.

4.2 Nése personi gé dérgon komunikatén kérkon vértetim t& pranimit té saj, ai duhet ta
thoté kété né komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat té fundit pér pranimin e komunikatés
me shkrim, dérguesi duhet té kérkojé vértetim té pranimit t& komunikatés sé tij. Né té
gjitha rastet, dérguesi duhet ti marré té gjitha masat e nevojshme pér té siguruar
pranimin e komunikimit té tij.

4.3 Kudo né kontraté parashikohet pér dhénien e ndonjé njoftimi, pélgimi, miratimi,
certifikate, ose vendimi, pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftim té& tillé, pélgim,
miratim, certifikaté apo vendim do t& jeté né formé te shkruar dhe fjalét "njofton",
"vértetojg", "miratoj "ose"vendosé "do té interpretohen né& pérputhje me rrethanat.

Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendim i tillé nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa
arsye.

4.4 Kjo kontraté &shté e pérgatitur né gjuhen SHQIPE né tri origjinale, dy prej te cilave
jané pér Autoritetin Kontraktues dhe njé origjinale pér Kontraktuesin.

Pér Kontraktuesin Pér Autoritetin Kontraktues
Emri: Pérparim Dalloshi Emri: Shefket Koxha
Pozita: Dreitor(;\ ’ Pozita: = ﬁ?‘herigrokurimit
Nénshkrimi: AW NeénshKrimifo O uh & iy 4, __
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S1A0FKVKY . do $8 thoté Kushiet e Vecanta {8 Kontratés

PJESA Il E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 14 Perkufizimet

1.1 “Kontraté" do t& thot& marréveshje t& lidhur ndémjet Autoritelit kontraktues dhe Kontraktuesit, sig &shié

shénuar né formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té& gjitha shtojcat pér kété dhe té
gjitha dokumeniet e inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Puné” konsiderohen t& gjitha ato puné (& cilat jané objekt i kontratés dhe 18 cilat Autoriteti Kontrakiues
kérkon qé t& kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndértim, restaurim, meremetim apo rrénim ndériesash,
pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura té tjera apo pjesé té tyre.

1.3 "Kontraktuesi” &shté operatori ekonomik (apo grupi i operatoréve ekonomik), i cakiuar né formularin e
kentratés, i cili (t& cilét) éshté palé né kontraté dhe éshté i obliguar t& kryejé punét sipas marréveshjes dhe i
cili do t& marré shumén sipas marréveshjes me kontraté.

1.4 “Menaxheri i Projektit” @shtd njeriu i cakiuar né kushtet e vecanta t& kontratés ( apo cilido njeri
kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili &shté pérgjegjés pér mbikégyrien e kryerjes sé
punéve dhe pér té gjitha hollésité duhet t'i raportojé Autoritetit Kontraktues.

1.5Cmimi Kontratés” do té thoté shuma qé i paguhet Kontrakfuesit sipas marréveshjes né formularin e
konfratés.

1.6 “Vendi 1 nd&rtimit” do té thot& vendi i caktuar pér kryerjen e punéve & kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do t& thoté e téré makineria pérfshiré edhe até pér bartjen e pajisjeve, dhe
mjetet tiera q& nevojiten pér kryerjen e punéve & kontraktuara g& duhet (& béhen sipas kontratés.

1.8 “Skicat” nénkuptojné vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe t& miratuara nga Autoriteti
Kontrakiues pér kryerjen e punéve té kontakiuara.

1.8 “KPK" do i thoté Kushiet & Pérgiithshme t& Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém
2.1 KVK e sakté&sojné cili &shté ligji q& i pércakton 1& gjitha géshtjet & nuk jané t& mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe & gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né
KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do té jeié valid vetém nése ka marréveshje {& shkruar pérmes i€ cilés Kontraktuesi e
transferon kontratén e vet ose njé pjesé t& saj te njé palé e tretd.

3.2 Kontrakiuesi nuk mundet gé&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontrakiues, ta transferojé
kontratén ose njé pjesé té saj, ose ndonjé pérditim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor t& bankieréve t& Koniraktuesit, & shumave g& duhet t& paguhen
ose gé do t& b&hen borxh sipas kontratés; cse

b) né rast té dnénies sé {& drejtés sé Kontrakiuesit siguruesve t& Kontrakiuesit pér t& kérkuar pagesén nga

ndonjé person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e
Kontrakiuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i nj& transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé

Kontrakiuesin nga obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé tashmé éshté realizuar ose pér pjesén qé nuk
&shié bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave t& kontratés duhet i€ plotdsojné kriteret e pérshtatshmérisé gé zbatohen pér

dhénien e kontratés p&rveg né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani 1€ sigurimit ose institucion
tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata &shté valide vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes sé cilés Kontraktuesi ia beson
realizimin e njé pjese t& kontraiés sé tij njé pale t& treté.

4.2 Kontraktuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Menaxheri i Projektit. Elementet e kontratés
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gé do t&é nénkontraktohen dhe identiteti i n&nkontraktuesve i béhen t& ditura Menaxherit t& Projektit.
Menaxheri i Projektit do ta lajmé&rojé Kontrakiuesin pér vendimin e vet brenda 30 dit& pune nga marmja e
njoftimit, duke i paraqgitur arsyet e veta nése nuk l&shohet autorizimi.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve.

4.4 Kontraktuesi éshié pérgjegjés pér akiet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve té vet si dhe té
agjentéve ose té& punésuarve, né t& nj&itén ményré si po té ishin akte, gabime ose neglizhencé e
Kontraktuesit, agjentéve té tij ose punétoréve té tij. Aprovimi i nénkontraktimit {& ndonjé pjese & kontratés

ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Menaxherit t& Projektit nuk & liron Kontraktuesin nga obligimet e
tij sipas kontratés

4.5 Nése nénkoniraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém gé vazhdon pér njé periudhé qé e
tejkalon até t& periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Kontraktuesit, pérkitazi me furnizimet qé i jep
nénkontraktuesi, Koniraktuesi duhet g8, né ¢farédo momenti pas skadimit t& periudhés sé& garancisé, ti
transfercjé menjéheré te Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime t& Autoritetit kontraktues,
pérfitimet e obligimeve té tilla p&r kohézgjatjen e garancisé sé& skaduar.

Neni 5 Personeli

5.1 Kontraktuesi duhet t& punésoj personel kyg dhe 1€ pérdor pajisje 18 identifikuara né tender e tij, pér té
kryer puné ose personel tjetér dhe pajisje té aprovuara nga menaxheri [ projektit. Menaxheri i Projektit do té
aprovoj cdo zévendésim 1€ propozuar t& personelit kyg dhe pajisieve vetém nése kuslifikimet e tyre
pérkatése, ose karakterisiikat jané né thelb té barabarta ose mé & miré se afo t€ propozuara gjaté tenderit,

Neni 6 Obligimet e Kontraktuesit

6.1 Kontraktuesi duhet té veprojé sipas urdhrave administrative qé i jep autoriteti kontraktues. Nése
Kontraktuesi konsideron se kérkesa e nié urdhri administrativ shkon pérte] fushéveprimit t& kontratés, ai,
duke ju ekspozuar dénimit pér shkelje i€ kontratés, do ta njofiojé autoritetin kontraktues pér kété duke i

paragitur arsyet e {f brenda 30 ditésh pas pranimit & urdhrit. Ekzekufimi | urdhrit administrativ nuk do &
pezullohet pér shkak té kétij njoftimi.

6.2 Kontraktuesi duhet ti respekiojé dhe t& veprojé sipas té& gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fugi né
Republikén e Kosovés dhe do & sigurojé q& personeli i tij, 1#& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tjj
giithashtu t'i respekiojné dhe € veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet 1T trajtojé & gjitha dokumentet dhe informatal e marra fidhur me Kontratén s private
dhe konfidenciale. P&rveg né rastet kur kjo &shi@ e nevojshme pér géllime té ekzekutimit t& kontratés, ai nuk

do i€ publikojg¢ ose shpalosg asnjé detaj t& kontratés pa pajtim paraprak me sikrim nga Autoriteti
kontrakiues.

6.4 Nése Kontraktuesi &shté grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa péigimin paraprak me shkrim t&
Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do t& siguroj se punét do té fillojné dhe té pérfundojné brenda afatit {8 caktuar réné dakord
né programin e b&ré sipas Nenit 8.

6.6 Kontraktuesi do té siguroj qé té gjitha punét qé aifajo do té béjé, si dhe riparimin e defekieve gjaté
realizimit t& punimeve do t& béhen ng& kohé& dhe né pérputhje me standardet, praktikat, metodat dhe
procedurat ekzistuese dhe pér mé tepér me shkallén e afiésisé dhe zellit, e cila do té pritet nga njé
kontraktues i aft& dhe me pérvojé qé ka ndérmarr puné t& ngjashme.

6.7 Kontraktuesi do t& siguroj pér cilésing e punés dhe pér cilésiné e materialeve dhe cilésisé profesionale
& punonjésve qé jané pérdorur pér realizimin e punéve té kontraktuara.

6.8 Kontraktuesi duhet t& sigurcj zenén e ndértimit menjéheré pas fillimit t& punés pér arsyet e méposhime:

a. né qofté se pér kryerjen e punéve pajisjet e rénda si: ekskavatoré t& llojeve t& ndryshme, vinga,
kamioné 1€ llojeve t& ndryshme, skela t& laria, etj do t& pérdoren dhe

b. né ményré gé t& mos démiojé kalimtarét e rastit, objektet p&rreth, trafikun etj.

6.9 Kontraktuesi do té jeté pérgjegjés pér siguring e t& gjitha aktiviteteve né vend punim.

Neni 7 Pérgjegjésia dhe Sigurimi | Kontraktuesit

7.1 Nga data e fillimit e deri sa t€ léshohet Certifikata e Korrigjimif & Defekteve, rreziqet e |&ndimeve
personale, vdekia, dhe humbja ose dEmtimi i pronés (pérfshiré, pa kufizim, Punét, Impiantet, Materialet, dhe
Pajisjet) jané rreziget e Kontraktuesit dhe pronés sé& afért.



7.2 Kontraktuesi duhet té& siguroj njé sigurim nga dita fillimit € punimeve deri né fund t& periudhés
garantuese té defekteve né shumat e pércaktuara ng& KVK pér ngjarjet @ méposhime (& cilat jané pér shkak
té rrezigeve té Kontraktuesit:

(a) humbje ose démtim i Punéve, Impianteve dhe Materialeve;

(D) humbje ose démtim i Pajisjeve;

(c} humbje ose démtim i prongs (pérveg Punéve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) né lidhje
me Kontratén; dhe

{d) démtim ose vdekje e personelit te tij.

7.3 Kontraktuesi brenda 15 ditéve pas agnshkrimit t& koniratés duhet t'i dérgojé Autoritetit Kontraktues

policén dhe ceriifikatén pér sigurim gé ka pér géliim kompensimin e nevojshém pér té siguruar humbjen apo
démet e pésuara.

7.4 Né qofté se kontraktuesi nuk ofron ajé sigurim té {illé atBheré kontrata do té konsiderohet e anuluar dhe
kontraktuesi do 18 pérjashiohet nga pjesémarrja né aktivitetet e prokurimit pér jo mé pak se njé vit.

7.5 N& qofté se ekzistojné arsye t& mjaftueshme dhe bindése pér zgjatjen e afatit t& ofrimit t& certifikatés
mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund (€ zgjasé afatin e cakiuar pér dorézimin e certifikatés mbi sigurimin
ose te eliminojé sigurimin dhe & zbresé gmimin e shpérblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 8 Programi

8.1 Brenda kohés se specifikuar ne KVK, kontrakiuesi do t'i dorézojé Menaxherit 18 Projektit njé program pér
miratim. Programi do te pérmbaje se paku me se vijen: ményrén se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e
punéve, afatin kohor ge kérkohet pér dorézim che miratim te vizatimeve, metodat e pérgjithshme qe do f
zbatoje, dhe afatin kohor pér secilin aktivitet t& specifikuar.

8.2 Nése menaxheri i proiektit pér me tepér kérkon madifikime ne programin e punéve né kuadér té punéve
té& kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojé edhe njgheré programin dhe t'ia kthejé prapé Menaxherit t&
projektit. Kontraktuesi do té azhurnoj Programin né infervale jo mé shumé se periudha e pércaktuar né KVK.

8.3 Pér ¢do pakénagési apec mosmarréveshje né lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do t&
sigurojé argument me shkrim Menaxherit t& Projektit.

8.4 Paragitia e programit t& tillé, duke pérshiré gdo shiesé nga menaxheri i projektit nuk do i& zvogéioj ose
t& rris detyrimet e kontraktuesit sipas punéve 1& kontraktuara, si dhe gdo modifikim t& pérfshiré né programin
e punimeve nuk do & rezultoj& né ndonjé pagesé shtesé pér kontrakiuesin, nése kjo ka ndodhur si pasojé e

neglizhencés sé konfraktuesit gjaté pérpifiimit t& programit.

Neni 9 Inspektimi dhe testimi

9.1 Autoriteti Kontrakiues do t& eméroj "Menaxherin e Projektit’, & cekur né KVK, i cili do 1é jeté pérgjegjés
pér mbikéqyrjen e ekzekutimit & punéve gjaté téré kohés, duke filluar g& nga dita e paré e fillimit t& punéve
e deri né skadimin & periudhés garantuese t& defekteve dhe pér raportim tek Autoriteti Kontraktues.

9.2  Qéllimi i mbik&qyrjes éshié t& kontroliojé cilésiné e punéve dhe cilésiné e materialeve & pérdorura né
pajtim me specifikimet teknike & réna dakord.

9.3  Kohén dhe vendin pér testim do ta cakiojé Menaxheri i Projektit.

9.4 Koston e testimit si dhe gdo gjé tjetér ne lidhje me testimin do ti sigurojé kontraktuesi, né pajtim me
specifikimet teknike t& réna dakord.

9.5 N& gofté se Menaxheri i Projektit ose kontraktuesi nuk pajtohen me rezultatet e testimit, mund te
caktojné koh&n dhe vendin pér ri-testim. Koston e ri-testimit e siguron pala e cila ka gabuar né rezultatet e
testimit, Né qofté se pas testimit, Menaxheri i Projektit konstaton se cilésia e materialeve nuk éshté e
Cilésisé s& materialeve & specifikuara, ka & drejté té kérkoi& nga kontraktuesi ndérrimin e materialit pa
ndryshuar ¢mimin kontrakiues.

Neni 10 Fillimi i punéve
10.1 Kontraktuesi do t& filloj punét brenda afatit kohor t& specifikuar né KVK.

10.2 Kontrakiuesi do t& ndértoj dhe instaloj Punét né pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punét do t&
kryhen né pajtim me Programin e dorézuar nga Kontraktuesi, i pérditésuar me miratimin e Menaxherit t&
Projektit, dhe do té plotésoj ato brenda afatit kohor t& specifikuar né KVK.

Neni 11 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit
11.1 Kontrakiuesi mund & kérkojé zgjatje 18 periudhés s& ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tj
vonohet, ose pritet se do t& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontrakiues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontraiés;

b} Forca madhore té pérkufizuara si né Nenin 30,



11.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t& keté vonesé, Kontraktuesi duhet ta lajmérojé Autoritetin
Kontraktues se ka pér géllim t& bijé kirkesé pér zgjatje t& periudhis sé realizimit pér t& cilén ai konsideron
se ka t& drejté dhe, pérveg nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Kontrakiuesit dhe Autoritetit

Kontraktues, brenda 30 ditésh i jep Autoritetit Kontraktues t& dhéna gjithépérfshirése ashtu gé té mund &
kontrollohet kérkesa.

11.3 Brenda 30 ditésh pas pranimit te detajeve sipas Nenit 11.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojé me shkrim
Kontraktuesit k&l zgjatie t& periudhés sé realizimit nése mund t& arsyetohet, ose né ményré prospekiive
ose retrospektive, ose ta informojé Kontraktuesin gé nuk i 8sihié dhéné e drejta pér zgjatje té periudhés.

Neni 12 Paralajmérim i hershém

12.1 Kontraktuesi pa humbur koh& do t& informojé Menaxherin e Projektit, né qofté se véren ndonjé gabim

apo iéshim né skica {vizatime) apo edhe né specifikim gjaté kryerjes s& punéve duke ia térhequr vérejijen se
ato mund té ndikojn& me vone né kualitetin e punéve.

12.2 Nése Menaxheri i Projektit véren ekzistimin ¢ disa gabimeve apo Iéshimeve, gofshin ato ne skica apo
ne specifikim teknik, aifajo do Ui evitoj menjéheré dhe do 1 konsideroj pasojat.

12,3 Nase palét ne kontrate vlerésojné se ndérrimet substanciale te punéve jané bere te nevojshme pér
shkak te gabimeve te tila ose te pérashtimeve te cilat substancialisht ndikojn& ne ¢mimin e kontratés,

atéheré Menaxheri i Projekiit né bashképunim me autoritetin kontrakiues do te korrigjojné dhe kompensojné
situatén sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

Neni 13 Korrigjimi i defekteve
13.1 Menaxheri i Projektit do t& njoftoj Kontraktuesin mbi ndonjé defekt para pérfundimit té periudhés

garantuese & defekteve, e cila fillon né& Pérfundim. Kohézgjatja e periudhés garantuese t& defekteve &shié
pércakiuar né KVK. Perludhés garantuese e defekieve do te zgjatet deri sa te pérmirésohen defekiet.

13.2 Cdo here & epet njoftim mbi Defektet, Kontraktuesi do ti korrigjoj defektet brenda afatit kohor &
specifikuar né njoftimin e Menaxherit t& Projektit,

13.3 Kontraktuesi do t'i eliminojé defektet dhe do té& arrijé cilésiné e duhur t& punés brenda kohés sé caktuar
nga Menaxheri i Projektit dhe kjo do t& arrihet pa ndryshimin e gmimit té kontratés.

13.4 N& gofté se Kontraktuesi nuk nd&rmerr masa pér 1€ korrigjuar defektet e evidentuara nga Menaxheri i

Projekiit brenda afatit t& caktuar, Menaxheri i Projektit do ti vierésojé defektet ose  do 1€ angazhojé njé _
person té treté pér t'i eliminuar defektet,

13.5 Autoriteti Kontraktues do t& kérkoj& nga kontraktuesi kompensim ose do & kalkulojé shumén e
vlerésuar né gmimin pérfundimtar t& kontratés.

Neni 14 Paramasa dhe Paraliogaria

14.1 Paramasa dhe parallogaria duhet t& pé&rmbajné pajisje pér ndértim, instalim, testim, dhe punén e
komisioneve ge duhet 18 kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria pérdoret pér té
Hogaritur ¢mimin e keniratds, Kontrakiuesi do t& paguhet pér sasiné e punés s& kryer né normén e
Paramasés dhe Parallogarisé pér ¢do artikull.

14.2 N§ rast t& kontratés paushallé, Pérshkrimi i Aktivitetit duhet 1€ pérmbaj aktivitetet me ¢gmim pér punét e
kryera nga ana e Kontraktuesit. P&rshkrimi i Aktivitetit pérdoret pér monitorim dhe kontroll 18 kryerjes s&
aktiviteteve né bazd & té cilave Kontrakiuesi do & paguhet. Nése pagesa pér Materiale né vend punim do

té behet veg e veg, Kontraktuesi do té tregoj shp&mdarjen e Materialeve né vend punim vegmas né
Pérshkrimin e Aktivitetit,

Neni 15 Vértetimet e pagesés

15.1 Kontraktuesi do ti dorézojé Menaxherit t& projektit raportet mujore 1 gmimeve 16 vierésuara té& punéve
t& pérfunduara me minus shumén kumulative t& vértetuar mé paré.

15.2 Menaxheri i Projektit do ta konirollojé punén e kryer t& kontraktuesit pér t& vérietuar cilésing e punés
dhe vérteton shumén qé duhet t'1 paguhet kontraktuesit.

15.3 Viera e punés s& kryer do té pércaktohet nga Menaxheri i Projektit.

15.4Vlera e punés sé périunduar pérfshin:

a. N& rastin e Kontratés s& Paramasés dhe Parallogarisé, viera e sasisé sé punés né Paramasé
dhe Parallogari & éshté pérfunduar; ose
b. N& rast t& koniratés paushall, viera e punés sé ekzekutuar do & perbéj vierén e aktiviteteve

t& pérfunduara né Pérshkrimin e Aktivitetit.




15.5 Vlera e punés sé pérfunduar périshin vierésimin e ndryshimeve dhe shkageve pér kompensim.

Neni 16 Pagesa

16.1 Pagesat do t& béhen né& Euro.

16.2 Pagesat do t& rregullohen pér zbritie pér pagesat paradhénie dhe t& mbajtjes. Autoriiel Kontraktues
duhet t& paguaj Kontraktuesit shumén e certifikuar nga Menaxheri i Projekiit brenda 30 ditéve nga data e
¢do certifikate. Nése Autoritefi Kontraktues bén njé pagesé me vonesé, Kontraktuesit do ti paguhet interes
péT pagesé me vonesé né pagesén e ardhshme. Interesi do 18 llogaritet nga data né i€ cilén pagesa duhet

t& ishie bérg, deri né datén kur pagesa éshiié béré me vonesé, e rregulluar sipas bankave vendase pér kredi
né sekltorin e ndériimit,

16.3 Artikujt e Punéve pér té cilat nuk &shté dhéné norm& apo ¢mim nuk do t& paguhen nga Autoriteti
Kontrakiues dhe do t8 konsiderohen @& mbuluara nga normat dne gmimet tjera né Kontraté.

16.4 Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se l&shuar nga Kontraktuesi do t8 béhen né liogaring bankare
t& dhéné né Pjesén V, ldentifikimi Financiar, i késaj kontrate q& e plotéson Kontraktuesi. | nj&jti formular,
gé i bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet t& pérdoret pér Ui raportuar ndryshimet né llogariné bankare.

Neni 17 Shkaget pér kompensim

17.1 Shkage pér kompensim konsiderohen ngjarjet si né vijim:

(a) Autaritet] Kontraktues nuk lejon gasje né njé pjesé t& vend ndértimit data e posedimit e speoifikuar
né KVK.
(b) Menaxheri i Projektit urdhéron shiyrje pa dhéné llogari pér kété, ose vonohet apo nuk i jep skicat

(vizatimet, specifikacionet) apo udhézimet e duhura pér kryerjen e punéve t& kontraktuara né afatin e
caktuar si né kontraté.

(c) Menaxheri i Projektit urdh&ron kontraktuesin & ti zbuloj ose kryejé testet né& punén
pérfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
() Kontraktuesit tieré, autoritetet publike, shérbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaklojné

vonesé apo shpenzime shtesé pér Kontraktuesin.
(e) Parapagimi venohet.

M Menaxher i Projekiit pa arsye té justifikuar vonohet né Igshimin e vértetimit pér pérmbushje 8
kontratés.
(9) Kontraktuesi has né pengesa pér kryerjen e aktiviteteve té punéve té kontraktuara i cilat pengesa

nuk jané pér shkak té joprofesionalizmit & Kontraktuesit.
17.2 Nése nié ngjarje e tilld ndodh, atéheré Cmimi i Kontratés do t& rreguliohet po ashiu.

Neni 18 Tatimi

18.1 Kontrakiuesi éshté pérgjegjés pér t& gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pé&rputhje me Ligjin e
Republikés se Kosovés.

18.2 T& gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né gmimin e kontraktuar.

18.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizojé gmimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje t& tatimeve
dhe detyrimeve doganore brenda datés pre] 28 ditdsh para dorézimit t& tenderit dhe datés sé& fundit té
vértetimit t& pé&rfundimit t& punéve,

18.4 Menaxheri i Projektit nuk do t& lejojé ndryshimin e gmimit t& kontraktuar pér shkak t& ngrities sé

tatimeve dhefose ngrities se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka gené né
vonesé kontraktuesi.

Neni 19 Démet e likuiduara

19.1 Kontrakiuesi do & paguaj démet e likuiduara Autoritetit Kontraktues né normén ditore té& cekur n& KVK
pér gdo dité & Data e Pérfundimit &sht& me voné se Data e Kérkuar e Pérfundimit. Shuma totale e démeve
18 lixuiduara nuk duhet 1@ tejkaloj shumén e pércaktuar né KVK. Autoriteti Kontrakiues mund t& zbres démet

e likuiduara nga pagesat pér shkak té Kontraktuesit. Pagesa e démeve t& likuiduara nuk do té ndikoj né
detyrimet e Kontrakiuesit.

Neni 20 Parapagimi

20.1 Autoriteti Kontraktues do t& b&jé pagesé paradhénie Kontraktuesit t& shumave & pércakiuara né KVK
nga data e caktuar né KVK kundér dispozités nga Kontraktuesi i njg Garancioni té Pakushtézuar Bankar né
njé formé dhe nga njé banké t& pranueshme pér Autoritetin Kontrakiues né sasi dhe valuté t& barabarté me
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parapagim. Garancia do t& mbetet né fuqi deri sa t& béhet pagesa e pard, por shuma e garancisé duhet ]

reduktohet né ményré progresive nga shuma ¢é paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do t& paguhet pér
parapagim.

20.2 Kontrakiuesi do t& pérdorin parapagimin vetém pér t& paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e
tiera t& nevoishrne posagerisht pér kryerien e punéve. Kontrakiuesi duhet & déshmoj se pagesa paradhénie

&shié pardorur né kété ményré me furnizim 1€ kopjeve té faturave ose dokumenteve 18 tiera pér Menaxherin
e Projektit.

20.3 Parapagim do t& paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat pérndryshe pér shkak t&
Kontraktuesit, pas orarit & pérgindjeve t& périunduar {& Punéve né bazé {& pagesés.

Neni 21 Mbajtja e Parasé

21.1 Shuma, e specifikuar né KVK, do & ndalohet nga gdo pagesé e Kontraktuesit deri né pérfundim e térg
t& Punéve. Kjo shume ne asnjé rast nuk do te tejkaloj 10% e vlerés totale te kontratés origjinale.

21.2 Me |8shimin e Certifikatés mbi Pérfundimin e Punéve nga ana e Menaxherit {& Projektit, shuma totale e
ndaluar do ti paguhet Kontraktuesit kur t& kaloj periudha garantuese e Defekteve dhe Menaxheri i Projektit
ka vértetuar se Defektet e njoftuara nga Menaxheri § Projektit Kontraktuesit para pérfundimit t& késaj

periudhe jané korrigjuar. Kontrakiuesi mund t& z&vendésoj paraté e mbajtura me garancion bankar "me
kérkesé".

Neni 22 Siguria e ekzekutimit

22 4 Kontraktuesi do t&, jo mé voné se dita e nénshkrimit 1& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontrakiues me
siguri pér ekzekutim t& ploté dhe t& mire 1€ kontratés. Shuma e sigurisé do & sakt@sohet n& KVK. Siguria e
ekzekutimit do t& ndalet nga pagesa e Autoritetit kontrakiues pér cfarédo humbjeje q& &shté pasocjé e
mosekzekutimit t& ploté dhe 1€ duhur t& obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

22.2 Sigurimi do t& vazhdoj t& mbetet i viefshém 30 dité pas |&shimit & Certifikatés s& P&rfundimit.

22.3 Siguria e exzekutimit t& kontratés do t& jeté né formén e dhé&né né pjesén IV t& kontraiés.
—————Negni 23— ¥ostojae Riparimeve— T

23.1 Humbja ose démtimi | Punéve ose Materialeve gé do té pérfshinen n& Punét né mes t& Datés sé fillimit
dhe né& fund & periudhés s& Korrigjimit t& Defekteve do t& rregullohet nga Kontraktuesi né koston e
Kontraktuesit nése humbja ose démtimi lind nga akiet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

Neni 24 Pérfundimet dhe Certifikata e pranimit te punéve

24.1 Pasi ge kryesisht te jene pérfunduar te gjitha punét dhe te kené kaluar te gjitha Testet e kompletimit te
punéve te pérshkruara ne kontrate, kontraktuesi mund te njofto] Menaxherin e Projektit me njé njoftim me
shkrim se do 1 kryej te gjitha punét e diskutueshme giate Periudhés Garantuese te defekteve. Ky njoftim
dhe ky zotim se te gjitha punét e diskutueshme do te kompletohen gjate Periudhés garantuese pér defekte

do te merren si kérkese e Kontraktuesit pér Menaxherin e Projektit pér [éshim te Certifikatés-mbi-Pranim te
punéve.

249 Brenda 21 ditéve te pranimit te késaj kérkese Menaxheri i Projektit ose do te |&shoj Certifikatén e
pranimit te pungéve, duke cekur datén, sipas mendimit te tij, e pérfundimit te punéve ose do te jap
instruksione pér punét te cilat duheat te kryhen nga ana e Kontraktuesit para l&shimit te késaj Certifikate.

24.3 Kontraktuesi, me pélgimin @ Menaxherit te Projekiit, kate drejtén e pranimit te késaj Certifikate brenda
21 ditéve te kompletimit te punéve dhe te pérmirésimit te defekteve te cekura.

24 4 Autoriteti Kontraktues do t& marré pérsipér vend punimin dhe punét brenda shtaté ditéve nga |Bshimi i
certifikatés s& pérfundimit nga Menaxheri i Projektit.

Neni 25 Llogaritja pérfundimtare

25 1 Kontraktuesi do t'i dorézojé Menaxherit te Projektit llogaring e cila pérfshin né detaje & gjitha punét te
cilat duhen ti paguhen Koniraktuesit sipas kontratés para pérfundimit té Periudhés garantuese pér defekte.
Menaxheri i projektit do te léshoj Certifikatén e periudhés garantuese te defekieve dhe do te certifikoj
ciléndo pagese finale e cila duhet ti paguhet Kontraktuesit brenda 15 ditéve pas pranimit te llogaris nga
ana e kontraktuesit nése nuk véren te meta. Nése liogaritia périundimtare e kontraktuesit nuk &shté e ploté
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ape éshtd e pa sakté, Menaxheri i Projekiit brenda 15 ditésh do t& paragesé njé plan q& paraget
fushé&veprimin e korrigjimeve dhe shtesave g& jané {& nevojshme. Nése llogaria pérfundimtare edhe pas ri-
dorézimit akoma mbetet e pakénagshme, Menaxheri i Projekiit do te vendos mbi shumén e ¢ila do i
paguhet Kontraktuesit dhe do te 1&shoj certifikatén mbi pagesén.

Neni 26 Shképutja e kontratés

26.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund t& shképus Kontratén né qofté se paia tjietér shkakton njé
shkelje themelore t& Kontratés.

26.2 Shkelja themelore e kontratés do t& pérfshijné, por nuk do t& kufizehet né:

a. Kontrakiuesi ndérprené punén pér 15 dité rresht pa gené e périshiré kjo ndérprerje né programin e punés
si dhe pa autorizim (& menaxherit i& projektit;

b. Menaxheri i projektit urdhéron Kontrakiuesin pa arsye t& justifikuar i€ ndérpresé apo pezullojé aktivitetin e

punéve & kontraktuara pér mé shumé se 15 dité pune; ose marréveshjet e arritura mbi pagesat pér shkak té
koniraktuesit pér kosto t& vonesés;

¢. Autoriteti Kontraktues ose Kontrakiuesi falimenton apo hyn né likuidim tjetér nga rindértirni ose shkriria;

d. Pagesa e vértetuar nga Menaxheri 1 Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditésh
nga data e certifikatés sé Menaxherit t& Projekiit;

e. Menaxheti i Projektit njofton se mos Kkorrigjimi i defekteve éshté shkelje e kontraiés dhe Kontraktuesi nuk
arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditéve t& pércakiuara nga ana e Menaxherit t& Projektit;

f. Kontrakfuesi vonohet né pé&rmbushjen e kontratés pé&r numrin e ditéve pér t& cilat shuma minimale e
démeve & likuiduara mund té paguhet.

26.3 Kur pala tjetér kontraktuese bén shkelje t& kontratés pér raste t& tjera nga ato t€ parapara me Nenin

26.2, Menaxheri i Projektit do té vlerésojé nése shkelja materiale e kontratés paraqet bazé pér shképutje t&
kontratés.

26.4 Nése pér shkak té fajit & palés sé& treté krijohen rrethana emergiente objektive dhe kjo e pengon
pérmbushjen e detyrimeve {& konfratés, Menaxheri | Projekii{ me pélgimin e Kontrakiuesi do té pérfundoj
vazhdimésing e p&rmbushjes s& punéve sa mé pare qé& &shié e mundur. Menaxheri | Projektit do {8 bgjé
vier&simin e punés sé kryer pjesérisht, do t& kérkojg nga kontraktuesi {& largohet nga zona e punés dhe {a
1&8né até né njé gjendje t& miré. Menaxheri | Projektit duhet t& paguajé kontraktuesin pér punét e kryera deri

n& momentin e marrjes s& njoftimit me shkim p&r ndérprerje.

26.5 Né gofté se kontrata shképutet, Kontraktuesi do t& ndérpres punén menjéherg, do t& siguroj vend
punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditéve nga pérfundimi i periudhés sé njoftimit.

Neni 27 Pagesa pas shképutjes sé kontratés

27.1 Nése kontrata ndérpritet p&r shkak té& shkeljes materiale (€ kontratés nga ana e kontraktuesit,
Menaxheri Projekiues do té€ pérpilojé shkresén mbi vlerésimin e punés sé& pérfunduar dhe materialet e
porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat né avans gé jané marré para datés sé |éshimit t& shkresés
né fjalé dhe minus pérgindien e vierésuar t& punéve té pakryera, si¢ éshité cekur né KVK. Démet shiesé ié
likuidimit nuk do té aplikohen. Nése shuma totale e borxhit t& Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjé pagesé
si borxh ndai kontraktuesit, diferenca do t& jeté obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

27.2 Nése kontrata ndérpritet pér shkak t& interesit t& Autoritetit Kontrakiues ose shkeljes materiale bazé i&
kontratés nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do t& 18shoj njé certifikaté pér vierén e punés sé
bérg, materialet e porositura, koston e arsyeshme t& hegjes sé€ Pajisjeve, riatdhesimin e personelit té
Kontraktuesit i punésuar vetém pér Punét, shpenzimet e Kontrakiuesit pér mbrojtjien dhe sigurimin e Punéve
dhe pagesat né avans t& marra deri né datén e certifikatés.

Neni 28 Prona

28.1 Té gjitha materialet dhe pajisjet e ndériimit né vend punim, Impiantet, Punét e Pérkohshme, dhe Punét

do t& konsiderohen t& jené proné e Autoritetit Kontraktues nése Kontrata ndérpritet pér shkak t& gabimit t&
Kontrakiuesit.

Neni 29 Lirimi nga Ekzekutimi

29.1 N& qofté se pamundésohet p&rmbushja e kontratés nga shpérthimi i [uftés apo ndonjé rasti tjetér jashté
kontrollit t& Autoritetit Kontrakiues ose Kontraktuesit, Menaxheri 1 Projektit do té vérteto] kété. Kontraktuesi
do 1é siguroj vend punimin dhe do € ndérpres punén sa mé shpejt gé éshié e mundur pas pranimif {& kétij
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vértetimi dhe do 18 paguhet pér punét e kryera para pranimit té tij dhe pér punét e kryera mé pas pér & cilat
ashté arritur marréveshje.

Neni 30 Forca madhore

30.1 “Force Madhore” si¢ pérdoret kéiu mendchet né grregullimet industriale, grreguilimet civile, ufiérat,
eksplodimet, térmeti, zjarret, vérshimet, epidemité eij e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e paléve
kontraktuese, & paparashikueshme dhe jashté kontrollit t& paléve kontrakiuese.

30.2 Ne rast se ndodh ndonjéra nga ngjarjet g& pércakton Forcén Madhore dhe kjo i b&n t& pamundur
punémarrésit kryerien e obligimeve dhe pérgjegjésive {& parapara me kontrai&, puné&marrési sa mé shpejté

qé éshté e mundur duhet t'i sigurojé punédhénésit njé deklaraié me shkrim me té dhénat e plota lidhur me
ngiarjen. Né kété rast aplikohen dispozitat si né vijim:

i. Obligimet dhe pérgjegjésité e kontrakiuesit do 1€ pezullohen deri sa t& arrihet niveli | mundésisé
objektive s& pérmbushjes sé tyre.

ii. Gjaté pezullimit dhe né lidhje me punét e pezulluara, t& gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e
pajisjeve teknike, akomodimit t& personelit dhe shpenzimet tjera té ngjashme i bart kontraktuesi.

fii. Brenda pesémbédhjeté 15 dité, duke llogarité nga dita e ngjarjes gé& pércakton Forcén Madhore,
Menaxheri i Projektit né bashképunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vieréscjé t€ gjitha punét e
pérfunduara né ményré gé Autoriteti Kontraktues ta paguajé kontraktuesin.

iv. Afati pér pérmbushje t& obligimeve nga Kontraktuesi té detyrimeve t& kontratés mund t& zgjatet
edhe pér njé periudhé pér aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.

v. N& gofté se kontraktuesi pér njé kohé té gjaté éshié béré i pa afté, pér shkak t& Forcés Machore, pér {i

kryer obligimet dhe pérgjegjésiié e parapara me kontraté, Autoriteti Kontraktues brenda shtaté 7 dité mund
ta njoftojé me shkrim kontrakiuesin pér ndérprerjen e kontratés.

Neni 31 Zgjidhia migésore e mosmarréveshjeve

31.1 Palét do Ui b&jné & gjitha pérpiekjet pér & zgjidhur né ményré migésore té gjitha mosmarréveshjet qé

mund t& ndodhin ndérmjet tyre. Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshje, Palét do ta lajmérojné njéra tietrén

me shkrim pér pozitén e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se éshté e

mundshme. Nése cilado Palé e sheh t& dobishme, palét do t& takohen dhe & mundohen ta zgjidhin

mosmarréveshjen. Pata do 18 i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés.
Periudha-maksimaieg&-jepet-pérarritjen-e-késaj-zgjidhjeje do t& jeté 30-dité nga-fillimi-i-procedurés—Nése—— ——--r——— .
pérpjekia pér t& arritur zgjidhje migéscre déshton ose nése Pala déshton & pérgjigjet me kohé ndaj

kérkesave pér zgjidhje, & dyja palét do té jené té lira t& vazhdojné né fazén e ardhshme té procedurés sé

zgjidhjes s& mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

31.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund t& merren vesh té
pérpigen té pajtohen pérmes institucionit 1& specifikuar né KVK. Nése nuk mund t& arrihet zgjidhja brenda
30 ditesh pas fillimit {& procedurés sé& pajtimii, secila palé do té keté t& dreité t& vazhdojé né fazén e
ardhshme t& procedurés sé zgjidhjes sé& mosmarréveshjes.

Neni 32 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjygésore

32.1 Nése nuk mund t& arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje té
mosmarréveshijes, secila palé mund {& kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi;

b) kurdo qe palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK.

32.2 Para nénshkrimit te kontrat€s palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhies se
mosmarréveshjes, gjykata apo arbitrimi.
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PJESA Il E KONTRATES

KUSHTET E VECANTA

KVK né vijim do & plotésojné dhelose ndryshojné KPK. Sa heré g ka njé konflikt, dispozitat kétu
do t& mbizotérojné mbi ato t& KPK.

érmendiira

Kushtet e Pérgjithshme & | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
Kontratés
Pérshkrimi i nenit Neni. Nr.
TR . 2.1 Ligiet e Kosovés gé jané né fugi do t& zbatohen pér té
I&'hgé‘ !Uﬁgatueshem gjitha c¢éshtjet g& nuk mbulohen nga dispozitat e
g kontratés. Juridiksioni do t& jetd gjykata pérkatése né
Prishtiné.
2.2 Gjuha e pérdorur do ié jeté [SHQIPE].
Péraieqiésia  dhe 7.2 Shuma minimale e sigurimit do & jeté:
S? Sjm_g{ i (a) Pérhumbje ose démtim t& Punéve, Impianteve
Kogntraktuesit dhe Materialeve [shén )
(b)  humbje ose démtim i Pajisjeve fshéno shtmat];
(¢) humbje ose démtim i pronés (pérvec¢ Punéve,
Impianteve, Materiale dhe Pajisjeve) né
lidhje me Kontratén fs! :
— {d}—démtim personal ose v
(i)  té pundtoréve t& Kontraktuesit: fshé
(i) t& personave t& tjeré: s imatl
Programi 8.1 Kontrakiuesi do ta &zoj pér aprovim Programin pér
Punét brenda fshéno: numrin] ditéve nga data e Nénshkrimit
té kontratés.
8.2 Periudha pér Programin e azhurnuar &shté [shé
dité
Inspektimi dhe 9.1 Manaxheri | Projektit éshté:Arfan Tenegja
testimi
Fillimi i punéve 10.1
Data e fillimit do & jeté prej 24.05.2023 ku e gjith plani
artohet né ditaré ndértimor.
10.2
Data e pérfundimit e & giitha Punéve do t& jet& mbrenda
20 ditéve té punés.
Parmirésimi 131
defekteve Periudha garantuese e defekieve éshté 365 dité (njé vité)
nevlere prej 10 %té vierés sé kontratés.
Shkaget pér | 17.1
kompensim Data e posedimit t& vend punimit do {& jeté {5
dité pas nénshkrimit t& kontratés.
Démet e likuiduara | 19.1 Démet e likuiduara pér t& gjitha Punét jané §0.25 %) pér
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dité.

Shuma maksimale e démeve té likuiduara pér té gjitha
Punét &shté 70 %] e Cmimit final & Kontratés.

Kushtet e pagesés | 20.1 Kushtet e pagesés jané: Punédhéndsi pajtohet ta
paguaj kontraktuesin né baze t€ punéve té kryera dhe
pas raportit me shkrim nga ana e menagjerit g€ do té
béné pércjelljen e ekzekutimit t&€ punimeve si dhe
pagesa pérfundimtare kryhet ne bazé té raporit te
menagjerit dhe raportit t& komisionit pér pranim té
punéve .

Mbajtja e Parasé 211 Shuma e parave t& mbajtura &shté: [shého pérgindien]

Siguria e | 221 s S

ekzekutimit Shume e sigurisé sé ekzekutimit éshté 987.12€

Pagesa pas 211 Pérqindja gé do t& zbatohet pér vierén e punéve gé nuk

shképuties gé jané pérfunduar, & pérfagéson koston shtesé t& Autoritetit

kontratés Kontraktuesin pér komplefimin e Punéve, &shté [shéno
pérgindjen].

Zgjidhja migésore e 31.2 Cdo mosmarréveshfe do te zgjidhet ne menyre migésore,

mosmarréveshjeve ne rast se nuk zgjidhet ne ményré migésoré kompetente
dshté Gjykata komunale Kacganik.

mosmarreveshjeve" a) Gdo mosmarréveshje ndérmjet paléve t& cilat mund té

4 me ... . procedurg. ot b 2 T
giyqésore lindin gjaté ekzekufimit s& késaj kontrate dhe se nuk &shié

e mundur t& zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do té
dorézohet Gjykatés Komunale Kaganik

b) kurdo ge palét pajtohen, ¢do mosmarréveshje ndérmjet
paléve t€ cilat mund té& lindin gjaté ekzekutimit s& ké&sa
kontrate dhe se nuk &shté e mundur t& zgjidhef ndryshe
ndérmjet paléve do t& dorézohet né arbitrazh & [specifiko
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Paramasa dhe parallogaria

Rregullimi i ndrigimit t& fushés sportive-Kaganik

. |Pérshkrimi 1 pozicionit 8 punés

Mjesia

Sasia

Cmimi njési
me Tvsh (€)

Totali (€)

pay

Furnizimi dhe montimi 1 FID 80A katérpolar€ ,
perfshihet edhe materi t im#&t tidh&se(PF,izolatorg) i
nevojshém pér kompletimin e pozicionit

capé

1.00

30.00

30,00 €

Furnizimi dhe mentimi 1 FID 63A katérpolaré |
pérfshihet edhe materi i imét lidh&se(PF.izolatoré) 1
nevojshém pér kompletimin e pozicionit

copé

7.00

25.00

175.00 €

L

Siguresa aatomatike kat@polare 40A perfshihet edhe
materi i im#t lidhése(PF izolatoré) 1 nevojshém pér
kompletimin e pozicionit

copé

7.00

15.00

105.00 €

Furnizimi, montimi dhe lidhja & vendet e nevojshime t&
kabllos PP-Y 3x2.5mmm?, Cu, ,pér kabllinvin e
Reflekioréve.

463.00

1.80

833.40 €

Fumizimi, montimi dhe lidhja n# vendet e nevojshme (€
kabllos PP-Y 3x2.5mm?, Cu, ,pér kabilimin e
Reflektortve.

1,300.05 €

=

Furnizimi dhe montimi i kontaktoréve modul
30A2No+2Ne 220VAC

10.00

220.00 €

Furnizimi-dhe-montimi-i-gypit fleksibibg brinjézuar

PVC 825/19 me ngjyré 1t bardhé dhe inkastrimi tij me
lidh#se pér kapriatén ¢ objektit

1,426.00

427.30 €

Furnizimi dhe montimi i nd&rprerésve §-1 LEGRAND ,
AAB

21.00

16.00

21600 €

Furnizimi dhe montimi i kanalit nga plastika me
dimensione 60x40mm g vendoset ng mur pér montimin
e kabliove

15.00

1.00

10

Furnizimi dhe montimi i Reflektoréve 400W LED
Floodlight SMD SAMSUNG Chip Slim Black Body
4000K 120LMAwaTT, LIFESPAM 30000hrs,480001m,
dimenstonet 380x505x155mm , 18 pér{shihel edhe kabllo
pér lidhjen e reflektorit me kabilon kryesore dlie
elementet e fers 18 iméta pér lidhje(PF,izolators),
gjithashtu duhet t& pérfshihet n& ¢mim vingi ose
platforma pér montimin e reflekioréve né lartési.

copé

27.00

22500

6,075.00 €
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Furnizimi dhe montimi i Hampave LED 44W,1200mm,
Waterprool Lamp G-SERIES 1200min, Led Gril} Fitting
SAMSUNG CHIP SERIES 1200mm 40001,4000Im
A4W 1P54 | 18 perfshihet edhe kabllo pé&r lidhjen e
reflektorit me kabllon kryesore dhe elementet e tjera t&
imé&ta pér lidhje(PF izolator8), giithashtu duhet t&
pérfshihet né gmim vingi ose platforma pér montimin e
reflektoréve né lartési.

copé

15.00

20.00




Furnizimi dhe montimi i kuadrit shpéndarés nga PVC
me dimensione 60x80em i cili inkastrohet né mur .
12 copé 1.00 180.00 180.00 €

Totali: 9,871.25 €

Viérejtje: Te t& giitha gmimet e poricioneve duhet 18 pérfshihet TVSH-ja dhe pozicioni nénkuapton furnizimin e
materialit ,punén e dorés,platformén (skelering) pérkatése dhe 18 gjitha elementet g ndérlidhen pér kompletimin e
pozicionit pérkatés.

Punuar nga : Destip

shkurt 2023




