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KONTRATE PUNE

Komuna e Kacanikut, pérfagésuar nga z. Shefket Koxha, (né vazhdim "Autoritet
Kontraktues"), né njérén ané; dhe

“PLUS TRADE” L.L.C nga ferizaji pérfagésuar nga Pérparim Dalloshi (ne vazhdim
“Kontraktuesi”), ne anén tjetér, jané pajtuar té lidhin njé kontrate publike pér pune e

shénuara me poshté:

Rrequllimi i ndrigimit publik
me numér identifikues: 652-24-1542-5-2-1

KA652/24/009/521

Neni1 Lénda

% L'énda e kontratés éshté ekzekutimi i punéve né vijim nga ana e Kontraktuesit:
Rregullimi i ndrigimit publik
84né <sipas dosjes> pjesé
Neni2 Cmimi
2.1 Cmimi total éshté 39,323.35 €,
dhe me fjalé (T redhjetéenéntémijéetreqindéenjézetéetreeuro e 35/100 centé)

2.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 2.1 mé sipér duhet té jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti
Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratés. Ai duhet té jeté i preré dhe té mos i

nénshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do té béhen né pajtim me Kushtet e pérgjithshme dhe/ose té Vecganta té
kontratés.

2.4 Punédhénési pajtohet ta paguaj kontraktuesin né baze té punéve té kryera dhe
pas raportit me shkrim nga ana ¢ menagjerit qé do té béné pércjelljen e ekzekutimit té
punimeve si dhe situacioni pérfundimtar paguhet 20% t€ vlerés sé kontratés dhe ne bazé
té raporit te menagjerit dhe raportit t& komisionit pér pranim t€ punéve .

Neni 3 Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés
3.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Marréveshja e kontratés;



(b) Kushtet e Vecanta té Kontratés;

(c) Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;

(d) Tenderi i Kontraktuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike;

(e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);
3.2 Dokumentet e ndryshme gé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra
tietrén; dhe né raste té paqartésisé ose divergjencés, ato duhet té lexohen sipas rendit
té pérparésisé né té cilin jané dhéné mé sipér.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Té gjitha komunikimet me shkrim gé kané té béjné me kété Kontraté ndérmijet
Autoritetit Kontraktues, nga njéra ané dhe Kontraktuesit nga ana tjetér duhet té cekin
titullin e Kontratés dnhe numrin e saj té identifikimit dhe duhet t& dérgohen me posteé,
faks, email ose té dorézohen personalisht. Komunikimet pér Autoritetin Kontraktues
mund té& adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit t& Projektit i eméruar né
Kushtet e Veganta té Kontratés.

4.2 Nése personi qé dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit t& saj, ai duhet ta
thoté kété né komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat té& fundit pér pranimin e komunikatés
me shkrim, dérguesi duhet té kérkojé vértetim t& pranimit té komunikatés sé tij. Né té
gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré té gjitha masat e nevojshme pér té siguruar
pranimin e komunikimit té tij.

4.3 Kudo né kontraté parashikohet pér dhénien e ndonjé njoftimi, pélqimi, miratimi,
certifikate, ose vendimi, pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftim té tillé, pélgim,
miratim, certifikaté apo vendim do té jeté né formé té shkruar dhe fjalét "njofton”,
"vértetojé", "miratoj "ose"vendosé "do té interpretohen né pérputhje me rrethanat.
Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendim i tillé nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa
arsye.

4.4 Kjo kontraté éshté e pérgatitur né gjuhén SHQIPE né tri origjinale, dy prej té cilave
jané pér Autoritetin Kontraktues dhe njé origjinale pér Kontraktuesin.

Pér Kontraktuesin Pér Autoritetin Kontraktues
P?pirim Dalloshi \ Shefket Koxha
qr?ng f Menaxher i Prokurimit
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PJESA Il E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do té thoté marréveshije té lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, si¢ éshté
shénuar né formularin e kontratés té nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha shtojcat pér kété dhe té
gjitha dokumentet e inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Puné” konsiderohen & gjitha ato puné té cilat jané objekt i kontratés dhe té cilat Autoriteti Kontraktues
kérkon qé t& kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndértim, restaurim, meremetim apo rrénim ndértesash,
pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura té tjera apo pjesé té tyre.

1.3 “Kontraktuesi” éshté operatori ekonomik (apo grupi i operatoréve ekonomik), i caktuar né formularin e
kontratés, i cili (t& cilét) éshté palé né kontraté dhe &shté i obliguar té kryejé punét sipas marréveshjes dhei
cili do té marré shumén sipas marréveshjes me kontraté.

1.4 “Menaxheri i Projektit” éshté njeriu i caktuar né kushtet e veganta t& kontratés ( apo cilido njeri
kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili éshté pérgjegjés pér mbikéqyrien e kryerjes sé
punéve dhe pér té gjitha hollésité duhet t'i raportojé Autoritetit Kontraktues.

1.5“Cmimi Kontratés” do té thoté shuma qé i paguhet Kontraktuesit sipas marréveshjes né formularin e
kontratés.
1.6 “Vendi i ndértimit” do t& thoté vendi i caktuar pér kryerjen e punéve té kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do té thoté e téré makineria pérfshiré edhe até pér bartjen e pajisjeve, dhe
mjetet tjera gé nevojiten pér kryerjen e punéve té kontraktuara qé duhet té béhen sipas kontratés.

1.8 “Skicat” nénkuptojné vizatimet, llogaritiet, informatat e siguruara dhe té& miratuara nga Autoriteti
Kontraktues pér kryerjen e punéve té kontaktuara.

1.9 “KPK” do té thoté Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.
1.10 “KVK” do té thoté Kushtet e Veganta té Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém
2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji qé i pércakton t& gjitha ¢éshtjet qé nuk jané t& mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né
KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do té jeté valid vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes té cilés Kontraktuesi e
transferon kontratén e vet ose njé pjesé té saj te njé palé e treté.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet gé, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé
kontrafén ose njé pjesé té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor t& bankieréve té Kontraktuesit, t& shumave qé duhet té paguhen
ose qé do té béhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast té dhénies sé té drejtés s Kontraktuesit siguruesve té Kontraktuesit pér té kérkuar pagesén nga
ndonjé person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e
Kontraktuesit.

3.3 Pér qgéllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta _.Iirojé
Kontraktuesin nga obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé tashmé éshté realizuar ose pér pjesén qé nuk
éshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave té kontratés duhet té plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé zbatoh_en pér
dhénien e kontratés pérveg né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani té sigurimit ose institucion
tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshije té shkruar pérmes sé cilés Kontraktuesi ia beson
realizimin e njé pjese té kontratés sé tij njé pale té treté.

4.2 Kontraktuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Menaxheri i Projektit. Elementet e kontratés
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qé do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen té ditura Menaxherit t& Projektit.
Menaxheri i Projektit do ta lajmérojé Kontraktuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja e
njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nése nuk |&shohet autorizimi.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmijet vetes dhe nénkontraktuesve.

4.4 Kontraktuesi &shté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve té vet si dhe té

agjentéve ose té punésuarve, né té njéjtén ményré si po té ishin akte, gabime ose neglizhencé e
Kontraktuesit, agjentéve té tij ose punétoréve té tij. Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese té kontratés
ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Menaxherit t& Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e

tij sipas kontratés

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim té vazhdueshém qé vazhdon pér njé periudhé qé e
tejkalon até té periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Kontraktuesit, pérkitazi me furnizimet gé i jep
nénkontraktuesi, Kontraktuesi duhet gé, né ¢farédo momenti pas skadimit t& periudhés sé garancisé, t'i
transferoj¢ menjéheré te Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime té Autoritetit kontraktues,

pérfitimet e obligimeve té tilla pér kohézgjatjen e garancisé sé skaduar.
Neni 5 Personeli

5.1 Kontraktuesi duhet t& punésoj personel kyg dhe té pérdor pajisje té identifikuara né tender e tij, pér té
kryer puné ose personel tjetér dhe pajisje té aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do té
aprovoj ¢do zévendésim té propozuar té personelit kyg dhe pajisjeve vetém nése kualifikimet e tyre

pérkatése, ose karakteristikat jané né thelb té barabarta ose mé té miré se ato té propozuara gjaté tenderit.

Neni 6 Obligimet e Kontraktuesit

6.1 Kontraktuesi duhet té veprojé sipas urdhrave administrative qé i jep autoriteti kontraktues. Nése
Kontraktuesi konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit té kontratés, ai,
duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje té Kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i
paragitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit té urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do té
pezullohet pér shkak t& kétij njoftimi.

6.2 Kontraktuesi duhet ti respektojé dhe té veprojé sipas té gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fugi né
Republikén e Kosovés dhe do té sigurojé gé personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij
gjithashtu t'i respektojné dhe té veprojné sipas kétyre ligieve dhe rregulloreve.

6.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojé té gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private
dhe konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér géllime té ekzekutimit t& kontratés, ai nuk
do té publikojé ose shpalosé asnjé detaj t& kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti
kontraktues.

6.4 Nése Kontraktuesi éshté grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim té
Autoritetit kontraktues.

6.5 Kontraktuesi do té siguroj se punét do té fillojné dhe té pérfundojné brenda afatit t& caktuar réné dakord
né programin e béré sipas Nenit 8.

6.6 Kontraktuesi do té siguroj qé té gjitha punét qé ai/ajo do té béje, si dhe riparimin e defekteve gjaté
realizimit t& punimeve do té béhen né kohé dhe né pérputhje me standardet, praktikat, metodat dhe
procedurat ekzistuese dhe pér mé tepér me shkallén e aftésisé dhe zellit, e cila do té pritet nga njé
kontraktues i afté dhe me pérvojé qé ka ndérmarr puné té ngjashme.

6.7 Kontraktuesi do t& siguroj pér cilésiné e punés dhe pér cilésiné e materialeve dhe cilésisé profesionale
t& punonjésve qé jané pérdorur pér realizimin e punéve té kontraktuara.

6.8 Kontraktuesi duhet té siguroj zonén e ndértimit menjéheré pas fillimit t& punés pér arsyet e méposhtme:

a. né qofté se pér kryerjen e punéve pajisjet e rénda si: ekskavatoré té llojeve té ndryshme, vinga,
kamioné té llojeve té ndryshme, skela té larta, etj do té pérdoren dhe

b. né ményré qé té mos démtojé kalimtarét e rastit, objektet pérreth, trafikun etj.

6.9 Kontraktuesi do té jeté pérgjegjés pér siguriné e té gjitha aktiviteteve né vend punim.

Neni 7 Pérgjegjésia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

7.1 Nga data e fillimit e deri sa té léshohet Certifikata e Korrigjimit t& Defekteve, rreziget e léndimeve
personale, vdekija, dhe humbja ose démtimi i pronés (pérfshiré, pa kufizim, Punét, Impiantet, Materialet, dhe
Pajisjet) jané rreziget e Kontraktuesit dnhe pronés sé afért.



7.2 Kontraktuesi duhet té siguroj njé sigurim nga dita fillimit té punimeve deri né fund té periudhés
garantuese té defekteve né shumat e pércaktuara né KVK pér ngjarjet e méposhtme t& cilat jané pér shkak
té rrezigeve té Kontraktuesit:

(a) humbje ose démtim i Punéve, Impianteve dhe Materialeve;

(b) humbje ose démtim i Pajisjeve;

(c) humbje ose démtim i pronés (pérve¢ Punéve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) né lidhje
me Kontratén; dhe

(d) démtim ose vdekje e personelit te tij.

7.3 Kontraktuesi brenda 15 ditéve pas nénshkrimit t& kontratés duhet ti dérgojé Autoritetit Kontraktues
policén dhe certifikatén pér sigurim qé ka pér géllim kompensimin e nevojshém pér té siguruar humbjen apo
démet e pésuara.

7.4 Né qofté se kontraktuesi nuk ofron njé sigurim té tillé atéheré kontrata do t& konsiderohet e anuluar dhe
kontraktuesi do té pérjashtohet nga pjesémarrja né aktivitetet e prokurimit pér jo mé pak se njé vit.

7.5 Né qofté se ekzistojné arsye t& mjaftueshme dhe bindése pér zgjatien e afatit t& ofrimit té certifikatés
mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund té zgjasé afatin e caktuar pér dorézimin e certifikatés mbi sigurimin
ose te eliminojé sigurimin dhe té zbresé ¢mimin e shpérblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 8 Programi

8.1 Brenda kohés se specifikuar ne KVK, Kkontraktuesi do t'i dorézojé Menaxherit t& Projektit njé program pér
miratim. Programi do te pérmbaje se paku me se vijon: ményrén se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e
punéve, afatin kohor ge kérkohet pér dorézim dhe miratim te vizatimeve, metodat e pérgjithshme ge do ti
zbatoje, dhe afatin kohor pér secilin aktivitet té specifikuar.

8.2 Nése menaxheri i projektit pér me tepér kérkon modifikime ne programin e punéve né kuadér té punéve
t& kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojé edhe njéheré programin dhe tia kthejé prapé Menaxherit t&
projektit. Kontraktuesi do t& azhumnoj Programin né intervale jo mé shumé se periudha e pércaktuar né KVK.

8.3 Pér ¢do pakénagési apo mosmarréveshje né lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do té
sigurojé argument me shkrim Menaxherit t& Projektit.

8.4 Paragitja e programit té tillé, duke pérfshiré ¢do shtesé nga menaxheri i projektit nuk do té zvogéloj ose
té rris detyrimet e kontraktuesit sipas punéve té kontraktuara, si dhe ¢do modifikim té pérfshiré né programin
e punimeve nuk do té rezultojé né ndonjé pagesé shtesé pér kontraktuesin, nése kjo ka ndodhur si pasojé e
neglizhencés sé kontraktuesit gjaté pérpilimit té programit.

Neni 9 Inspektimi dhe testimi

9.1 Autoriteti Kontraktues do t& eméroj “Menaxherin e Projektif’, t& cekur né KVK, i cili do té jeté pérgjegjés
pér mbikéqgyrjen e ekzekutimit t& punéve gjaté téré kohés, duke filluar gé nga dita e paré e fillimit t& punéve
e deri né skadimin e periudhés garantuese té defekteve dhe pér raportim tek Autoriteti Kontraktues.

92  Qallimi i mbikégyrjes éshté t& kontrollojé cilésiné e punéve dhe cilésiné e materialeve té pérdorura né
pajtim me specifikimet teknike té réna dakord.

9.3 Kohén dhe vendin pér testim do ta caktojé Menaxheri i Projektit.

9.4 Koston e testimit si dhe ¢do gjé tjetér ne lidhje me testimin do ti sigurojé kontraktuesi, né pajtim me
specifikimet teknike té réna dakord.

9.5 Né qofté se Menaxheri i Projektit ose kontraktuesi nuk pajtohen me rezultatet e testimit, mund te
caktojné kohén dhe vendin pér ri-testim. Koston e ri-testimit e siguron pala e cila ka gabuar né rezultatet e
testimit. Né qofté se pas testimit, Menaxheri i Projektit konstaton se cilésia e materialeve nuk éshté e
cilésisé sé materialeve té specifikuara, ka t& drejté té kérkojé nga kontraktuesi ndérrimin e materialit pa
ndryshuar ¢mimin kontraktues.

Neni 10 Fillimi i punéve
10.1 Kontraktuesi do té filloj punét brenda afatit kohor té specifikuar né KVK.

10.2 Kontraktuesi do t& ndértoj dhe instaloj Punét né pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punét do té
kryhen né pajtim me Programin e dorézuar nga Kontraktuesi, i pérditésuar me miratimin e Menaxherit té
Projektit, dhe do té plotésoj ato brenda afatit kohor té specifikuar né KVK.

Neni 11 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

11.1 Kontraktuesi mund té kérkojé zgjatje té periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij
vonohet, ose pritet se do té vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

b) Forca madhore té pérkufizuara si né Nenin 30;



11.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té keté vonesé, Kontraktuesi duhet ta lajmérojé Autoritetin
Kontraktues se ka pér géllim té béjé kérkesé pér zgjatje té periudhés sé realizimit pér té cilén ai konsideron
se ka t& drejté dhe, pérve¢ nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit
Kontraktues, brenda 30 ditésh i jep Autoritetit Kontraktues t& dhéna gjithépérfshirése ashtu qé té mund té
kontrollohet kérkesa.

11.3 Brenda 30 ditésh pas pranimit te detajeve sipas Nenit 11.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojé me shkrim
Kontraktuesit kété zgjatje té periudhés sé realizimit nése mund té arsyetohet, ose né ményré prospektive
ose retrospektive, ose ta informojé Kontraktuesin qé nuk i &shté dhéné e drejta pér zgjatje té periudhés.

Neni 12 Paralajmérim i hershém

12.1 Kontraktuesi pa humbur kohé do té informojé Menaxherin e Projektit, né qofté se véren ndonjé gabim
apo léshim né skica (vizatime) apo edhe né specifikim gjaté kryerjes sé punéve duke ia térhequr vérejtjen se
ato mund t& ndikojné me vone né kualitetin e punéve.

12.2 Nase Menaxheri i Projektit véren ekzistimin e disa gabimeve apo léshimeve, gofshin ato ne skica apo
ne specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjéheré dhe do t'i konsideroj pasojat.

12.3 Nése palét ne kontrate vlerésojné se ndérrimet substanciale te punéve jané bere te nevojshme pér
shkak te gabimeve te tilla ose te pérjashtimeve te cilat substancialisht ndikojné ne ¢gmimin e kontratés,
atéheré Menaxheri i Projektit né bashképunim me autoritetin kontraktues do te korrigjojné dhe kompensojné
situatén sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

Neni 13 Korrigjimi i defekteve

13.1 Menaxheri i Projektit do té njoftoj Kontraktuesin mbi ndonjé defekt para pérfundimit té periudhés
garantuese té defekteve, e cila fillon né Pérfundim. Kohézgjatja e periudhés garantuese té defekteve éshté
pércaktuar né KVK. Periudhés garantuese e defekteve do te zgjatet deri sa te pérmirésohen defektet.

13.2 Cdo here gé epet njoftim mbi Defektet, Kontraktuesi do ti korrigjoj defektet brenda afatit kohor té
specifikuar né njoftimin e Menaxherit té Projektit.

13.3 Kontraktuesi do ti eliminojé defektet dhe do t& arrijé cilésiné e duhur t& punés brenda kohés sé caktuar
nga Menaxheri i Projektit dhe kjo do té arrihet pa ndryshimin e gmimit t& kontratés.

13.4 N& qofté se Kontraktuesi nuk ndérmerr masa pér té korrigjuar defektet e evidentuara nga Menaxheri i
Projektit brenda afatit té caktuar, Menaxheri i Projektit do t'i vilerésojé defektet ose do té angazhojé njé
person té treté pér t'i eliminuar defektet.

13.5 Autoriteti Kontraktues do té kérkojé nga kontraktuesi kompensim ose do té kalkulojé shumén e
vlerésuar né gmimin pérfundimtar té kontratés.

Neni 14 Paramasa dhe Parallogaria

14.1 Paramasa dhe parallogaria duhet té pérmbajné pajisje pér ndértim, instalim, testim, dhe punén e
komisioneve ge duhet té kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria pérdoret pér té

llogaritur ¢mimin e kontratés. Kontraktuesi do té paguhet pér sasiné e punes sé kryer né normén e
Paramasés dhe Parallogarisé pér ¢do artikull.

14.2 Né rast té kontratés paushallé, Pérshkrimi i Aktivitetit duhet t& pérmbaj aktivitetet me gmim pér punét e
kryera nga ana e Kontraktuesit. Pérshkrimi i Aktivitetit pérdoret pér monitorim dhe kontroll t& kryerjes sé
aktiviteteve né bazé té té cilave Kontraktuesi do t& paguhet. Nése pagesa pér Materiale né vend punim do
té béhet veg e veg, Kontraktuesi do té tregoj shpémdarjen e Materialeve né vend punim vegmas né
Pé&rshkrimin e Aktivitetit.

Neni 15 Vértetimet e pagesés
15.1 Kontraktuesi do t'i dorézojé Menaxherit té projektit raportet mujore té gmimeve té vlerésuara té punéve
té pérfunduara me minus shumén kumulative té vértetuar mé paré.

15.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojé punén e kryer té kontraktuesit pér t& vértetuar cilésiné e punés
dhe vérteton shumén gé duhet t'i paguhet kontraktuesit.

15.3 Vlera e punés sé kryer do té pércaktohet nga Menaxheri i Projektit.

15.4Vlera e punés sé pérfunduar pérfshin:

a. Né rastin e Kontratés sé Paramasés dhe Parallogarisé, vlera e sasisé sé punés né Paramasé
dhe Parallogari qé éshté pérfunduar; ose 5
b. Né& rast t& kontratés paushallé, viera e punés sé ekzekutuar do té pérbéj vlerén e aktiviteteve

t& pérfunduara né Pérshkrimin e Aktivitetit.



15.5 Vlera e punés sé pérfunduar pérfshin vlerdsimin e ndryshimeve dhe shkageve pér kompensim.
Neni 16 Pagesa

16.1 Pagesat do té béhen né Euro.

16.2 Pagesat do té rregullohen pér zbritie pér pagesat paradhénie dhe té& mbaijtjes. Autoriteti Kontraktues
duhet té paguaj Kontraktuesit shumén e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditéve nga data e
¢do certifikate. Nése Autoriteti Kontraktues bén njé pagesé me vonesé, Kontraktuesit do ti paguhet interes
pér pagesé me vonesé né pagesén e ardhshme. Interesi do té llogaritet nga data né té cilén pagesa duhet
18 ishte béré, deri né datén kur pagesa éshté béré me vonesé, e rregulluar sipas bankave vendase pér kredi
né sektorin e ndértimit.

16.3 Artikujt e Punéve pér té cilat nuk ashté dhéné normé apo ¢mim nuk do t& paguhen nga Autoriteti
Kontraktues dhe do t& konsiderohen té mbuluara nga normat dhe gmimet tjera né Kontraté.

16.4 Pagesat ge duhet te béhen sipas faturds se léshuar nga Kontraktuesi do t& béhen né llogariné bankare
t& dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate qé e plotéson Kontraktuesi. | njéjti formular,
qé i bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet té pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogariné bankare.

Neni 17 Shkaqet pér kompensim

17.1 Shkage pér kompensim konsiderohen ngjarjet si né vijim:

(a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon gasje né njé pjesé té vend ndértimit data e posedimit e specifikuar
né KVK.
(b) Menaxheri i Projektit urdhéron shtyrje pa dhéné llogari pér kété, ose vonohet apo nuk i jep skicat

(vizatimet, specifikacionet) apo udhézimet e duhura pér kryerien e punéve té kontraktuara né afatin e
caktuar si né kontraté.

(c) Menaxheri i Projektit urdhéron kontraktuesin qé& ti zbuloje ose kryejé testet né punén
pérfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
(d) Kontraktuesit tjeré, autoritetet publike, shérbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojné

vonesé apo shpenzime shtesé pér Kontraktuesin.
(e) Parapagimi vonohet.

(f) Menaxheri i Projektit pa arsye té justifikuar vonohet né léshimin e vértetimit pér pérmbushje té
kontratés.
(9) Kontraktuesi has né pengesa pér kryerjen e aktiviteteve té punéve té kontraktuara té cilat pengesa

nuk jané pér shkak té joprofesionalizmit t& Kontraktuesit.

17.2 Nése njé ngjarie e tillé ndodh, atéheré Cmimi i Kontratés do té rregullohet po ashtu.
Neni 18 Tatimi

18.1 Kontraktuesi éshté pérgjegjés pér té gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin e
Republikés se Kosovés.

18.2 Té gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né gmimin e kontraktuar.

18.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizojé ¢mimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje té tatimeve
dhe detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit t& tenderit dhe datés sé fundit té
vértetimit t& pérfundimit té punéve.

18.4 Menaxheri i Projektit nuk do té lejojé ndryshimin e ¢mimit té kontraktuar pér shkak té ngritjes sé
tatimeve dhe/ose ngrities se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka gené né
vonesé kontraktuesi.

Neni 19 Démet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do t& paguaj démet e likuiduara Autoritetit Kontraktues né normén ditore té cekur né KVK
pér ¢do dité gé Data e pérfundimit éshté me voné se Data e Kérkuar e Pérfundimit. Shuma totale e démeve
t& likuiduara nuk duhet té tejkaloj shumén e pércaktuar né KVK. Autoriteti Kontraktues mund té zbres démet
e likuiduara nga pagesat pér shkak t& Kontraktuesit. Pagesa e démeve té likuiduara nuk do t& ndikoj né
detyrimet e Kontraktuesit.

Neni 20 Parapagimi

20.1 Autoriteti Kontraktues do té béjé pagesé paradhénie Kontraktuesit t& shumave té pércaktuara né KVlf
nga data e caktuar né KVK kundér dispozités nga Kontraktuesi i njé Garancioni té Pakushtézuar Banke}r né
njé formé dhe nga njé banké té pranueshme pér Autoritetin Kontraktues né sasi dhe valuté té barabarté me
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parapagim. Garancia do té mbetet né fugi deri sa té béhet pagesa e paré, por shuma e garancisé duhet té
reduktohet né ményré progresive nga shuma qé paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do té paguhet pér
parapagim.

20.2 Kontraktuesi do té pérdorin parapagimin vetém pér té paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e
tjera t& nevojshme posagérisht pér kryerjen e punéve. Kontraktuesi duhet t& déshmoj se pagesa paradhénie
éshté pérdorur né kété ményré me fumnizim té kopjeve té faturave ose dokumenteve té tiera pér Menaxherin
e Projektit.

20.3 Parapagim do té paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat pérndryshe pér shkak té
Kontraktuesit, pas orarit t& pérgindjeve té pérfunduar té Punéve né bazé té pagesés.

Neni 21 Mbaijtja e Parasé

21.1 Shuma, e specifikuar né KVK, do té ndalohet nga ¢do pagesé e Kontraktuesit deri né pérfundim e téré
té Punéve. Kjo shume ne asnjé rast nuk do te tejkaloj 10% e vlerés totale te kontratés origjinale.

21.2 Me léshimin e Certifikatés mbi Pérfundimin e Punéve nga ana e Menaxherit té Projektit, shuma totale e
ndaluar do t'i paguhet Kontraktuesit kur té kaloj periudha garantuese e Defekteve dhe Menaxheri i Projektit
ka vértetuar se Defektet e njoftuara nga Menaxheri i Projektit Kontraktuesit para pérfundimit t& késaj
periudhe jané korrigjuar. Kontraktuesi mund té zévendésoj paraté e mbajtura me garancion bankar “me
kérkesé”.

Neni 22 Siguria e ekzekutimit

22.1 Kontraktuesi do té, jo mé voné se dita e nénshkrimit té kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me
siguri pér ekzekutim té ploté dhe té mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do t& saktésohet né KVK. Siguria e
ekzekutimit do t& ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje qé éshté pasojé e
mosekzekutimit té ploté dhe t& duhur t& obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

22.2 Sigurimi do té vazhdoj t& mbetet i viefshém 30 dité pas Iéshimit t& Certifikatés sé& Pérfundimit.

22.3 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do té jeté né formén e dhéné né pjesén IV té kontratés.

Neni 23 Kostoja e Riparimeve

23.1 Humbja ose démtimi i Punéve ose Materialeve qé do té pérfshihen né Punét né mes té Datés sé fillimit
dhe né fund t& periudhés sé Korrigjimit t& Defekteve do té rregullohet nga Kontraktuesi né koston e
Kontraktuesit nése humbja ose démtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

Neni 24 Pérfundimet dhe Certifikata e pranimit te punéve

24.1 Pasi ge kryesisht te jene pérfunduar te gjitha punét dhe te kené kaluar te gjitha Testet e kompletimit te
punéve te pérshkruara ne kontrate, kontraktuesi mund te njoftoj Menaxherin e Projektit me njé njoftim me
shkrim se do ti kryej te gjitha punét e diskutueshme gjate Periudhés Garantuese te defekteve. Ky njoftim
dhe ky zotim se te gjitha punét e diskutueshme do te kompletohen gjate Periudhés garantuese pér defekte
do te merren si kérkese e Kontraktuesit pér Menaxherin e Projektit pér Iéshim te Certifikatés-mbi-Pranim te
punéve.

242 " Brenda 21 ditéve te pranimit te késaj kérkese Menaxheri i Projektit ose do te léshoj Certifikatén e
pranimit te punéve, duke cekur datén, sipas mendimit te tij, e pérfundimit te punéve ose do te jap
instruksione pér punét te cilat duhet te kryhen nga ana e Kontraktuesit para |8shimit te késaj Certifikate.

24.3 Kontraktuesi, me pélgimin e Menaxherit te Projektit, ka te drejtén e pranimit te késaj Certifikate brenda
21 ditéve te kompletimit te punéve dhe te pérmirésimit te defekteve te cekura.

24.4 Autoriteti Kontraktues do t& marré pérsipér vend punimin dhe punét brenda shtaté ditéve nga Iéshimi i
certifikatés sé pérfundimit nga Menaxheri i Projektit.

Neni 25 Llogaritja pérfundimtare

25.1 Kontraktuesi do t'i dorézojé Menaxherit te Projektit llogariné e cila pérfshin né detaje té gjitha punét te
cilat duhen ti paguhen Kontraktuesit sipas kontratés para pérfundimit té Periudhés garantuese pér defekte.
Menaxheri i projektit do te léshoj Certifikatén e periudhés garantuese te defekteve dhe do te certifikoj
cilendo pagese finale e cila duhet ti paguhet Kontraktuesit brenda 15 ditéve pas pranimit te llogarisé nga
ana e kontraktuesit nése nuk véren te meta. Nése llogaritia pérfundimtare e kontraktuesit nuk éshté e ploté
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apo &shté e pa sakté, Menaxheri i Projektit brenda 15 ditésh do t& paragesé njé plan gé paraget
fushéveprimin e korrigjimeve dhe shtesave qé jané té nevojshme. Nése llogaria pérfundimtare edhe pas ri-
dorézimit akoma mbetet e pakénagshme, Menaxheri i Projektit do te vendos mbi shumén e cila do ti
paguhet Kontraktuesit dhe do te léshoj certifikatén mbi pagesén.

Neni 26 Shképutja e kontratés

26.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund t& shképus Kontratén né qofté se pala tjetér shkakton njé
shkelje themelore té Kontratés.

26.2 Shkelja themelore e kontratés do t& pérfshijné, por nuk do té kufizohet né:

a. Kontraktuesi ndérprené punén pér 15 dité rresht pa gené e pérfshiré kjo ndérprerje né programin e punés
si dhe pa autorizim té menaxherit té projektit;

b. Menaxheri i projektit urdhéron Kontraktuesin pa arsye té justifikuar t& ndérpresé apo pezullojé aktivitetin e
punéve té kontraktuara pér mé shumé se 15 dité pune; ose marréveshjet e arritura mbi pagesat pér shkak té
kontraktuesit pér kosto té vonesés;

c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn né likuidim tjetér nga rindértimi ose shkrirja;

d. Pagesa e vértetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditésh
nga data e certifikatés sé Menaxherit t& Projektit;

e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve éshté shkelje e kontratés dhe Kontraktuesi nuk
arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditéve té pércaktuara nga ana e Menaxherit t& Projekit;

f. Kontraktuesi vonohet né pérmbushjen e kontratés pér numrin e ditéve pér té cilat shuma minimale e
démeve té likuiduara mund té paguhet.

26.3 Kur pala tjetér kontraktuese bén shkelje té kontratés pér raste té tjera nga ato té parapara me Nenin
26.2, Menaxheri i Projektit do té vlerésojé nése shkelja materiale e kontratés paraqet bazé pér shképutje té
kontratés.

26.4 Nése pér shkak té fajit té palés sé treté krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon
pérmbushjen e detyrimeve t& kontratés, Menaxheri | Projektit me pélgimin e Kontraktuesi do t& pérfundoj
vazhdimésiné e pérmbushjes sé punéve sa mé pare qé éshté e mundur. Menaxheri i Projektit do té béjé
vlerésimin e punés sé kryer pjesérisht, do té kérkojé nga kontraktuesi t& largohet nga zona e punés dhe ta
|éné até né njé gjendje t& miré. Menaxheri i Projektit duhet té paguajé kontraktuesin pér punét e kryera deri

né momentin e marrjes sé njoftimit me shkrim pér ndérprerje.

26.5 Né qofté se kontrata shképutet, Kontraktuesi do t& ndérpres punén menjéhere, do té siguroj vend
punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditéve nga pérfundimi i periudhés sé njoftimit.

Neni 27 Pagesa pas shképutjes sé kontratés

27.1 Nése kontrata ndérpritet pér shkak té shkeljes materiale t& kontratés nga ana e kontraktuesit,
Menaxheri Projektues do té pérpilojé shkresén mbi vlerésimin e punés sé pérfunduar dhe materialet e
porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat né avans qé jané marré para datés sé léshimit té shkresés
né fjalé dhe minus pérgindjen e vlerésuar té punéve té pakryera, si¢ ashté cekur né KVK. Démet shtesé té
likuidimit nuk do té aplikohen. Nése shuma totale e borxhit t& Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjé pagesé

si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do té jeté obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

27.2 Nése kontrata ndérpritet pér shkak té interesit t& Autoritetit Kontraktues ose shkelies materiale bazé té
kontratés nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do té léshoj njé certifikaté pér vlerén e punés sé
béré, materialet e porositura, koston e arsyeshme té hegjes sé Pajisjeve, riatdhesimin e personelit t&
Kontraktuesit i punésuar vetém pér Punét, shpenzimet e Kontraktuesit pér mbrojtjen dhe sigurimin e Punéve
dhe pagesat né avans té marra deri né datén e certifikatés.

Neni 28 Prona

28.1 Té gjitha materialet dhe pajisjet e ndértimit né vend punim, Impiantet, Punét e Pérkohshme, dhe Punét
do t& konsiderohen té jené proné e Autoritetit Kontraktues nése Kontrata ndérpritet pér shkak té gabimit té
Kontraktuesit.

Neni 29 Lirimi nga Ekzekutimi

29.1 Né qofté se pamundésohet pérmbushja e kontratés nga shpérthimi i luftés apo ndonjé rasti tjetér jashté

kontrollit t& Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri | Projektit do té vértetoj kété. Kpn?ra!ftu?sj
do té siguroj vend punimin dhe do t& ndérpres punén sa mé shpejt gé éshté e mundur pas pranimit t& keétij
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vértetimi dhe do té paguhet pér punét e kryera para pranimit té tij dhe pér punét e kryera mé pas pér té cilat
éshté arritur marréveshije.

Neni 30 Forca madhore

30.1 “Force Madhore” si¢ pérdoret kétu mendohet né ¢rregullimet industriale, ¢rregullimet civile, luftérat,
eksplodimet, térmeti, zjarret, vérshimet, epidemité etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e paléve
kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashté kontrollit t&€ paléve kontraktuese.

30.2 Ne rast se ndodh ndonjéra nga ngjarjet qé pércakton Forcén Madhore dhe kjo i bén té pamundur
punémarrésit kryerjen e obligimeve dhe pérgjegjésive té parapara me kontraté, punémarrési sa mé shpejté
gé éshté e mundur duhet t'i sigurojé punédhénésit njé deklaraté me shkrim me té dhénat e plota lidhur me
ngjarjen. Né kété rast aplikohen dispozitat si né vijim:

i. - Obligimet dhe pérgjegjésité e kontraktuesit do té& pezullohen deri sa té arrihet niveli i mundésisé
objektive sé pérmbushijes sé tyre.

ii. Gjaté pezullimit dhe né lidhje me punét e pezulluara, té gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e
pajisjeve teknike, akomodimit té& personelit dhe shpenzimet tjera t€ ngjashme i bart kontraktuesi.

iii. Brenda pesémbédhjeté 15 dité, duke llogarité nga dita e ngjarjes qé pércakton Forcén Madhore,
Menaxheri i Projektit né bashképunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerésojé té gjitha punét e
pérfunduara né ményré gé Autoriteti Kontraktues ta paguajé kontraktuesin.

iv. Afati pér pérmbushje té obligimeve nga Kontraktuesi té detyrimeve té kontratés mund té zgjatet
edhe pér njé periudhé pér aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.

v. Né qofté se kontraktuesi pér njé kohé té gjaté éshté béré i pa afté, pér shkak t& Forcés Madhore, pér t'i
kryer obligimet dhe pérgjegjésité e parapara me kontraté, Autoriteti Kontraktues brenda shtaté 7 dité mund
ta njoftojé me shkrim kontraktuesin pér ndérprerjen e kontratés.

Neni 31 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

31.1 Palét do t'i béjné té gjitha pérpjekjet pér té zgjidhur né ményré migésore té gjitha mosmarréveshjet qé
mund té ndodhin ndérmijet tyre. Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshje, Palét do ta lajmérojné njéra tjetrén
me shkrim pér pozitén e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se éshté e
mundshme. Nése cilado Palé e sheh té dobishme, palét do té takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin
mosmarréveshjen. Pala do té i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés.
Periudha maksimale qé jepet pér arritien e késaj zgjidhjeje do té jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése
pérpjekja pér té arritur zgjidhje migésore déshton ose nése Pala déshton t& pérgjigiet me kohé ndaj
kérkesave pér zgjidhje, t& dyja palét do té jené té lira té vazhdojné né fazén e ardhshme té procedurés sé
zgjidhjes sé mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

31.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund t&€ merren vesh té
pérpigen té pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund té arrihet zgjidhja brenda
30 ditésh pas fillimit t& procedurés sé pajtimit, secila palé do té keté té drejté té vazhdojé né fazén e
ardhshme té procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes.

Neni 32 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

32.1 Nése nuk mund té& arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje té
mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjydqi;
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK.

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se
mosmarréveshjes, gjykata apo arbitrimi.
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PJESAIlIl E KONTRATES KUSHTET E VEGCANTA

KVK né vijim do té plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré gé ka njé konflikt, dispozitat kétu
do té mbizotérojné mbi ato t& KPK.

Kushtet e Pérgjithshme té | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
Kontratés
Pérshkrimi i nenit Neni. Nr.
e 2 2.1 Ligjet e Kosovés gé jané né fugi do té zbatohen pér té
L"'?é' !uﬁ:atueshem gjitha céshtjet gé& nuk mbulohen nga dispozitat e
gl kontratés. Juridiksioni do té jeté gjykata pérkatése né
Prishtiné.
2.2 Gjuha e pérdorur do té jeté [SHQIPE].
AL ol Bt 7.2 Shuma minimale e sigurimit do té jeté:
g.ergj'eg;esm dhg (a) Pér humbje ose démtim té& Punéve, Impianteve
ol : dhe Materialeve
Kontraktuesit ’
(b) humbje ose démtim i Pajisjeve :
(c) humbje ose démtim i pronés (pérve¢ Punéve,
Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) né
lidhje me Kontratén [SHeho Shumat]:
(d) démtim personal ose vdekje:
(i)  té punétoréve t& Kontraktuesit: [SHERO Shumal
(ii) t& personave té tiers:[[SHenO Shumat]
gl = Kontraktuesi do ta dorézoj pér aprovim Programin pér
Punét brenda fshéno nt ] ditéve nga data e Nénshkrimit
té kontratés.
B.e Periudha pér Programin e azhurnuar éshté [SREROURITIL]
dité
Inspektimi o 9.1 Menaxheri i Projektit éshté:Arian Tenegja
testimi
Fillimi i punéve 10.1
Data e fillimit do t& jeté prej 30.06.2022 ku e gjith plani
artohet né ditaré ndértimor.
10.2
Data e pérfundimit e té gjitha Punéve do té jeté mbrenda
50 ditéve té punés.
Pérmirésimi '] 13.1
defekteve Periudha garantuese e defekteve éshté 365 dité (njé vité)
; nevlere prej 10 %té vlerés sé kontratés.
Shkaqget pér | 17.1 :
kompensim Data e posedimit t& vend punimit do té jeté
dité pas nénshkrimit t& kontratés.
Démet e likuiduara | 19.1 Démet e likuiduara pér té gjitha Punét jané [0.25 %) pér
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dité.

Shuma maksimale e démeve té likuiduara pér té gjitha
Punét éshté 10 %] e Cmimit final t& Kontratés.

Kushtet e pagesés | 20.1 Kushtet e pagesés jané: Punédhénési pajtohet ta
paguaj kontraktuesin né baze té punéve té kryera dhe
pas raportit me shkrim nga ana e menagjerit qé do té
béné pércjelljen e ekzekutimit t&¢ punimeve si dhe
situacioni pérfundimtar paguhet 20% té vlerés sé
kontratés dhe ne bazé t& raporit te menagjerit dhe
raportit t€ komisionit pér pranim té punéve .

Mbajtia e Parasé ol Shuma e parave t& mbajtura &shté: [Shehe pergindien)

Siguria e | 221 Sl Ll

ekzekutimit Shume e sigurisé sé ekzekutimit éshté 3,932.33€

Pagesa pas i Pérgindja qé do té& zbatohet pér vlerén e punéve qé nuk

shképutjes sé jané pérfunduar, gé pérfagéson koston shtesé té Autoritetit

kontratés esin pér kompletimin e Punéve, éshté

Zgjidhja migésore e P12 Cdo mosmarréveshje do te zgjidhet ne menyre migésore,

mosmarréveshjeve ne rast se nuk zgjidhet ne ményré miqgésoré kompetente
éshté Gjykata komunale Kaganik.

Zgiidhja gl '

2:smarrevreoscrg§nt:é a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té

gquésorep lindin gjaté ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk éshté

e mundur té zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do té
dorézohet Gjykatés Komunale Kaganik

b) kurdo ge palét pajtohen, ¢gdo mosmarréveshje ndérmjet
paléve té cilat mund té lindin gjaté ekzekutimit sé késaj
kontrate dhe se nuk éshté e mundur té zgjidhet ndryshe
ndérmijet paléve do té dorézohet né arbitrazh té *
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Punét pérgatitore ,mobilizimi i punishtes dhe transporti i
makinerisé né punishte

—

1.00

15.00 €

Sigurimi i materialit, transporti dhe fiksimi i [lampave né
shtylla i krahut nga profili nga ¢eliku i zinktuar me
diametér @50-60 mm me trashési t& murit t=2.5 mm si
dhe gjatésia e pjesés sé pjerrét mund té shkoj deri né 1.5
m dhe inkastrohet me dy hallka pér shtyllé , né kété
pozicion jané t& parapara edhe fundoret dhe kafshueset
adekuate té kabllove pér fiksimin e kabllos né shtyllg

copé

11.00

10.00

110.00 €

Furnizimi, transporti dhe montimi i llampave LED pér
ndri¢im publik té tipit DORADA DR-72-50W ose té
ngjashme . Llampat t& jené sipas detalit t& dhéné -
Luminous flux: 6134 Im,

-LED diodes of constant, eye-friendly neutral white color
temperature (4200K), superior performance and rated
lifetime L70 of 50 000 hours. Para vendosjes ato duhet t&
miratohen nga organi mbik&qyrés.

copé

11.00

18.00

198.00 €

o+

Sigurimi i materialit, transporti dhe montimi i kabllos
3x1.5 mm*CU, pér furnizim me rrymé elektrike t&
1lampés sé ndrigimit publik prej kabllos kryesore.

33.00

1.00

33.00€

5 funksionalizimin e pozicionit.

Furnizimi, transporti si dhe lidhja e kabllit
X00-A 4x16 mm?*Al. N& llogari hyn edhe lidhja e kabllos
me rrjetin ekzistues me t& gjitha elementet deri né

405.00

2.00

810.00 €

618. Material i imét lidhés.

Furnizimi dhe montimi i kuadrit shpérndarés KSHE, me
dimensione t€ pérshtatshme pér montimin e elementeve té
méposhtme dhe t& aprovuara nga KEDS ,tabela duhet t&
jeté metalike e galvanizuar ose PVC pér pérdorim t&
jashtém.

Elemente pérberse jané : i
Njehsorin elektrik trefazor digjital t& tipit MT174-D2A44
MKOZ i paisur me nderrues tarifor 3x230/400V: 50Hz I
miratuar nga MTI

2.Ndérperes magneto termike AS-160/R63A, 3p,
Ice=10kA.

3. Siguresa automatike 3p, C, 20A , [cc=6kA=4set.

4. Kontaktor 3p, 230V, 25A modulare =4cope.

5. Nderperes (0,1,2), 2p, 16A=2 copé.

6. Releun pér aktivizimin automatik te ndrigimit

7. Siguresa automatike 6A,1p, C, Icc=6kA.

copé

1.00

200.00

200.00 €

=

Punét pérgatitore ,mobilizimi i punishtes dhe transporti i
makinerisé né punishte

1.00

20.00 € ©

\N




Sigurimi i materialit, transporti dhe fiksimi i [lampave né
shtylla i krahut nga profili nga geliku i zinktuar me
diametér @50-60 mm me trash&si t& murit t=2.5 mm si
dhe gjatésia e pjesés s& pjerrét mund t& shkoj deri né 1.5
m ndérsa pjesa e cila inkastrohet pér shtyllé me gjatési
40cm dhe inkastrohet me dy hallka pér shtyllé , né kété
pozicion jané té parapara edhe fundoret dhe kafshueset
2 adekuate t& kabllove pér fiksimin e kabllos né shtyllg

copé

51.00

10.00

510.00 €

Furnizimi, transporti dhe montimi i llampave LED pér
ndrigim publik t€ tipit DORADA DR-72-50W ose t&
ngjashme . Llampat t& jené sipas detalit t& dhéng -
Luminous flux: 6134 Im,

-LED diodes of constant, eye-friendly neutral white color
temperature (4200K), superior performance and rated
lifetime L.70 of 50 000 hours. Para vendosjes ato duhet t&
miratohen nga organi mbikéqyrés.

copé

51.00

18.00

918.00 €

Sigurimi i materialit, transporti dhe montimi i kabllos
3x2.5 mm?*/CU, pér furnizim me rrymé elektrike t&
llampés sé& ndrigimit publik prej kabllos kryesore.

o

153.00

0.85

130.05 €

Furnizimi, transporti si dhe lidhja e kabllit

X00-A 4x25 mm?Al. N& llogari hyn edhe lidhja e kabllos
me rrjetin ekzistues me t& gjitha elementet deri né

5 funksionalizimin e pozicionit

2,452.00

2.00

4,904.00 €

Njehsorin elektrik trefazor digjital t& tipit MT174-D2A44-

6|8. Material i imét lidhés.

Furnizimi dhe montimi i kuadrit shpémdarés KSHE, me
dimensione t& pérshtatshme pér montimin e elementeve t&
méposhtme dhe t& aprovuara nga KEDS tabela duhet t&
jeté metalike e galvanizuar ose PVC pér pérdorim té
jashtém.

Elemente pérberse jané : 1

MKOZ i paisur me nderrues tarifor 3x230/400V: 50Hz |
miratuar nga MTI

2.Ndérperes magneto termike AS-160/R63A, 3p,
Iec=10kA.

3. Siguresa automatike 3p, C, 20A , Icc=6kA=4set.

4. Kontaktor 3p, 230V, 25A modulare =4cope.

5. Nderperes (0,1,2), 2p, 16A=2 copé.

6. Releun pér aktivizimin automatik te ndrigimit

7. Siguresa automatike 6A,1p, C, Icc=6kA.

Punét pérgatitore ,mobilizimi i punishtes dhe tranporti i
makinerisé né punishte

copé

1.00

20.00

20.00 €

Demontimi i shtyllave metalike konike t& gelikut t&
galvanizuar me gjatési 5.5m dhe lirés njékraheshe,
llampés dhe elementeve pércjellés nga lokacioni i
varrezave t€ déshmoréve Kaganik dhe montimi pérséri i
tyre né trotuarin n& rr."Murat Lika" fsh Strazhé , né ¢mim
t€ pérfshihet edhe modifikimi i lirés -shkurtimi i saj sipas
nevoigs,

cope

28.00

30.00

840.00 €




Furnizimi dhe montimi i shtyllave metalike konike t&
gelikut t& galvanizuar me gjatési 5.5m dhe lirés
nj&kraheshe 1.5m ne formé harku sipas detalit, me
elemente pércjellés si bulonat, lidheset, dadot dhe
siguresa elektrike pérkatése pér shtyllé , shtyllat konike
inkastrohen né uré me ankerbulona dhe pllaka
inkastruese.

cope

24.00

150.00

3,600.00 €

Furnizimi, transporti dhe montimi i llampave LED pér
ndrigim publik t& tipit DORADA DR-72-50W ose t&
ngjashme . Llampat t& jené sipas detalit t& dhéné -
Luminous flux: 6134 Im,

-LED diodes of constant, eye-friendly neutral white color
temperature (4200K), superior performance and rated
lifetime L.70 of 50 000 hours. Para vendosjes ato duhet t&
miratohen nga organi mbikéqyrés.

copé

52.00

18.00

936.00 €

Furnizimi , depértimi népér gyp dhe lidhja e kabllit
PP00 4x25rnm2'A], (pér instalim néntokésor) komplet
me papuqe dhe lidhése adekuate .

1,960.00

2.10

4,116.00 €

Blerja bartja transporti si dhe lidhja e kabllit PP00-
3x1.5mm*Cu

364.00

0.85

309.40 €

Furnizimi dhe montimi i kuadrit shpérndarés KSHE, me
dimensione t& pérshtatshme pér montimin e elementeve t&
méposhtme dhe t& aprovuara nga KEDS tabela duhet t&
jeté metalike ¢ galvanizuar ose PVC pér pérdorim té
jashtém.

Elemente pérberse jané : 1.
Njehsorin elektrik trefazor digjital té tipit MT174-D2A44-
MKOZ i paisur me nderrues tarifor 3x230/400V: 50Hz I
miratuar nga MTI
2.Ndérperes magneto termike AS-160/R63A, 3p,
Tcc=10kA.

3. Siguresa automatike 3p, C, 20A , Icc=6kA=4set,
4. Kontaktor 3p, 230V, 25A modulare =4cope.

5. Nderperes (0,1,2), 2p, 16A=2 copé.

6. Releun pér aktivizimin automatik te ndrigimit

7. Siguresa automatike 6A,1p, C, Icc=6kA.

8. Material i imét lidhés.

Copé

1.00

200.00

200.00 €

Shqyrtimet e nevojshme te kabllove dhe tokezimit

copé

1.00

20.00

20.00 €

Punét pérgatitore ,mobilizimi i punishtes dhe tranporti i
makinerisé né punishte

20.00 €

Gérmimi i dheut pér hapjen e kanalit me dimensione
b/h=0.4/0.6m dhe themeleve t& shtyllave dhe mbulimi i
kanalit perseri si transporti i materialit te gérmuar té
tep&rt deri né d ing i max 15km

m?®

81.20

5.00

406.00 €

Furnizimi dhe vendosja e rérés fraksion 0-4mm pér
mbulimin e kabllos né trashési 20cm né fundin e kanalit

m?

25.60

3.00

76.80 €

Porositja, transporti dhe montimi i gypit te brinjezuar
PVC, $50mm

550.00

1.00

550.00 €

Porositja, transporti dhe montimi i shiritit pér vérejtje nga

PVC me gieresi 60mm

550.00

0.15

82.50.




Furnizimi dhe shtrirja e shiritit t& zinkuar FeZn
(25x4)mm pér krijimin e rrjetés sé pértokézimit pér ¢do
shtyllé duke paraparé edhe léshesat adckuate(sondat) né
gjatési mesatare 1.5m pér ¢do 100m , pllakat krygézuese
60x60x3mm dhe realizimi i pértokézimit pérmes
mbérthimit n& dadon ekzistuese t& shtyllés apo kornizés
metalike si dhe lyerja me ngjyré antikorozive né vendet e
salduara t& shiritit dhe bulonave shtréngues.

6 m' 550.00 0.75 412.50 €
Punimi i themeleve té shtyllave né kété pozicion
perfshihet : betonimi me beton té klasés C25/30 , pllaka
ankeruese centruese sé bashku me ankerbulonat pér
vendosjen e shtyllés dhe punét e kallépimit me dérrasa
ose clemente tjera. Themelet jané& me dimensione kubike
7 |60cm X 60cm x 80cm., cope 35.00 40.00 1,400.00 €
Furnizimi dhe montimi i shtylles metalike t& zinguar dhe
palstifikuar cilindrike h=4.0m, per vendosjen e ndricuesit
linear, sipas detajit te projektit (forma e ndriquesit duhet
t& aprovohet nga organi mbikqyres dhe siaps detaleve né
¢mim t€ pérfdhihet edhe pllaka ankeruese s& bashku me
8 |elementet pérkatése ).. cope 63.00 105.00 6,615.00 €
Furnizimi, transporti dhe vendosja e trupave ndrigues pér
ndrigim t& jashtém (né forma fanari linear) me fuqi: 44 w
Luminaire output: 75 Im/w

System Light flux: 3300 Im ose i ngjajshém me fuqi t&
atillé q& siguron parametrat e duhur pér intensitetin e
ndrigimit , sipas detajit te projektit (forma e ndriquesit
duhet t& aprovohet nga organi mbikqyres dhe sipas
detaleve ).

9 : copé 63.00 25.00 1,575.00 €
Furnizimi , depértimi népér gyp dhe lidhja e kabllit
PP00 4x16mm”Al (pér instalim néntokésor) komplet

10 |me papuge dhe lidhése adekuate . m' 550.00 2.00 1,100.00 €
Blerja bartja transporti si dhe lidhja e kabllit PP00-
11 13x1.5mm”Cu m' 506.00 0.85 430.10 €

Shqyrtimet e nevojshme te kabllove dhe tokezimit nganje
12 |kompani e licencuar

20.00 €

regull

i i R34
Punét pérgatitore ,mobilizimi i punishtes dhe tranporti i
1 _|makinerisé né punishte copé
Gérmimi i dheut pér hapjen e kanalit me dimensione
b/h=0.4/0.6m dhe themeleve t& shtyllave dhe mbulimi i

kanalit perseri si transporti i materialit te gérmuar t&
2 deri né deponi né largési max 15km me 119.60 5.00 598.00 €

Furnizimi dhe vendosja e rérés fraksion 0-4mm pér

mbulimin e kabllos né trashési 20cm né fundin e kanalit
3 m? 52.00 3.00 156.00 €

Porositja, transporti dhe montimi i gypit te brinjezuar
4 IPVC, $50mm m' 680.00 1.00 680.00 €
Porositja, transporti dhe montimi i shiritit pér vérejtje nga
S _|PVC me gjeresi 60mm m' 680.00 0.15 102.00 €

20.00




Furnizimi dhe shtrirja e shiritit t& zinkuar FeZn
(25x4)mm pér krijimin e rrjetés sé pértokézimit pér ¢do
shtyllé duke paraparé edhe [&shesat adekuate(sondat) né
gjatési mesatare 1.5m pér ¢do 100m , pllakat kryqézuese
60x60x3mm dhe realizimi i pértokézimit pérmes
mbérthimit né dadon ekzistuese t& shtyllés apo kornizés
metalike si dhe lyerja me ngjyré antikorozive né vendet e
salduara t& shiritit dhe bulonave shtréngues.

680.00

0.75

510.00 €

Punimi i themeleve t& shtyllave né kété pozicion
pérfshihet : betonimi me beton té klasés C25/30 , pllaka
ankeruese centruese s&¢ bashku me ankerbulonat pér
vendosjen e shtyllés dhe punét e kallépimit me dérrasa
ose elemente tjera. Themelet jané me dimensione kubike
60cm x 60cm x 80cm.

cope

30.00

35.00

1,050.00 €

Furnizimi dhe montimi i shtylles metalike t& zinguar dhe
palstifikuar cilindrike h=4.0m, per vendosjen e ndricuesit
linear, sipas detajit te projektit (forma e ndriquesit duhet
t€ aprovohet nga organi mbikqyres dhe siaps detaleve né
¢mim t& pérfdhihet edhe pllaka ankeruese sé bashku me
elementet pérkatése )..

cope

30.00

105.00

3,150.00 €

Furnizimi, transporti dhe vendosja e trupave ndrigues pér
ndrigim {& jashtém (né forma fanari linear) me fugi: 44 w
Luminaire output: 75 Im/w

System Light flux: 3300 Im ose i ngjajshém me fuqi t&
atillé qé siguron parametrat e duhur pér intensitetin e
ndrigimit , sipas detajit te projektit (forma e ndriquesit
duhet t& aprovohet nga organi mbikqyres dhe sipas
detaleve n&).

copé

30.00

25.00

750.00 €

10

Furnizimi , depértimi n&pér gyp dhe lidhja e kabllit
PPO0 4x16mm”Al, (pér instalim néntokésor) komplet
me papuge dhe lidhése adekuate .

680.00

2.00

1,360.00 €

11

Blerja bartja transporti si dhe lidhja e kabllit PP00-
3x1.5mm”Cu

150.00

1.00

150.00 €

12

Furnizimi dhe montimi i kuadrit shpérndarés KSHE, me
dimensione t& pérshtatshme pér montimin e elementeve té
méposhtme dhe t€ aprovuara nga KEDS ,tabela duhet t&
jeté metalike e galvanizuar ose PVC pér pérdorim t&
jashtém.

Elemente pérberse jané : 1.
Njehsorin elektrik trefazor digjital té tipit MT174-D2A44
MKOZ i paisur me nderrues tarifor 3x230/400V: 50Hz I
miratuar nga MTI
2.Ndérperes magneto termike AS-160/R63A, 3p,
Icc=10kA.

3. Siguresa automatike 3p, C, 20A , Icc=6kA=4set.
4. Kontaktor 3p, 230V, 25A modulare =4cope.

5. Nderperes (0,1,2), 2p, 16A=2 copé.

6. Releun pér aktivizimin automatik te ndrigimit

7. Siguresa automatike 6A,1p, C, Icc=6kA.

8. Material i imé&t lidhés.

copé

1.00

200.00

200.00 €

13

Shqyrtimet e nevojshme te kabllove dhe tokezimit nga nje

kompani € licencuar

copé

20.00 €

Vérejte!

Té gjitha ¢mimet e pozicioneve duhet té Jané té llogaritura duke pérfshiré edhe TVSH-né.




ra pérdorzmit duhei ze prézenzoh n per iratrm nga or‘gam mb;kégwés.

me:ktg

1" |Rregullimi I ndrigimit publik lagjja Mulaku- pérreth N2-deri te palestra 1,366.00 €

2 |Rre ﬁlhmn i ndrigimit publik lagjja Dashi fsh.Stagové 6,482.05 €
Rregullimi i ndrigimit publik rr. "Murat Lika" fsh. Strazhé (nga shkolla deri te

3 [lagjja) 10,041.40 €
Rregullimi dhe renovimi i ndrigimit te kompleksi i varrezave té déshmoréve 12,687.90 €
Rregullmu i ndrigimit publik né shetitoren ITI n& Bulevardin "Ismail Raka" nga

5 ["Ura e Hazirit" deri te Xhamia ¢ Déshmoré&ve 8,746.00 €

e punuar nga: DESHP

shkurt 2024




