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KONTRATE FURNIZIMEVE
PJESA 1I:

Komuna Kacganik té cilen e pérfagson Z/ Izahir Kuka Pérgjegjés i Prokurimit, (n&
vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njérén ané; dhe

“LALA” Sh.p.k nga Ferizaj t& cilin e pérfagson i autorizuari Edon Osmani me nr .personal;
1176424270 (ne vazhdim “Furnizuesi”), ne anén tjetér, jané pajtuar te lidhin njé kontrate publike
pér furnizimet e shénuara me poshté:

Furnizimi me Iéndé djegése,pelet.
me numér identifikues: 652-25-10196-1-2-5
KA652/25/72/125

Neni1 Lénda

1.1 Lénda e kontratés do t&

Furnizimi me Iéndé djegése,pelet

Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do té jeté [3) dité nga koha e léshimit t& porosisé nga ana e Autoritetit

Kontraktues.
2.2 Vendi i dorézimit té furnizimit do té jeté : Né objektete Shkollore dhe QKMF, sipas kerkesés.

———

fo

2.3 Inkotermil i zbatueshém do té jetét [si otermin].

Neni 3 Origjina

! Incoterms 2010 Oda Ekonomike Ndérkombétare




3.1 Furnizuesi duhet té dorézojé njé certifikaté té origjinés sé furnizimeve, mé sé voni atéheré kur
e kérkon pranimin e pérkohshém té furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund té keté si
rezultat ndérprerjen e kontratés.

3.2 Origjina e mallrave do té pércaktohet sipas Kodit t&¢ Doganave té Bashkésisé Evropiane
(Community Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare t& cilat i ka nénshkruar
vendi né fjalé.
Neni 4 Cmimi

4.1 Cmimi total | furnizimeve duhet té jeté:
38,000.00 €; (tridhjeté e teté mijé . / zero Eur).

4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet té jeté e vetmja pagesé qé& Autoriteti
Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratés.

4.3 Ai duhet té jeté i preré dhe té mos i nénshtrohet ndryshimeve.
[4.4 Pagesat do t& b&hen né pajtim me Kushtet e pérgjithshme dhe/ose té Veganta té kontratés.
Neni 5 Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés

5.1  Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Kjo marréveshje e kontratés;

(b) Kushtet e Veganta té Kontratés;

(c) Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés;

(d) Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare;

) [shéno ¢do dispozité tjetér té dosjes sé tenderit).

5.2 Dokumentet e|ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén;
dhe né raste t& pagartésisé ose divergjencés, ato duhet té lexohen sipas rendit t& pérparésisé
né té cilin jané dhéné mé sipér.

Neni 6 Komunikimet

6.1 Té gjitha komunikimet me shkrim gé kané té& béjné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit
Kontraktues, nga njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet té cekin titullin e Kontratés dhe
numrin e saj té identifikimit dhe duhet t& dérgohen me posté, faks, email ose t& dorézohen
personalisht.

6.2 Nése personi gé dérgon komunikatén kérkon vértetim t& pranimit t& saj, ai duhet ta thoté
kété né komunikatén e tij. Sa heré gé ka afat té fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim,
dérguesi duhet té kérkojé vértetim té pranimit t& komunikatés sé tij. Né té gjitha rastet, dérguesi
duhet t'i marré té gjitha masat e nevojshme pér té siguruar pranimin e komunikimit té tij.

6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélgimi, miratimi, certifikate, ose
vendimi, pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillé, pélgim, miratim, certifikaté apo
vendim do té jeté né formé té shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetojé", "miratoj” ose"vendosé "do
té shenohen né peérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé

nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté éshté e pérgatitur né gjuhén ] né tri origjinale, dy prej té cilave jané pér
Autoritetin Kontraktues dhe njé origjinale pér Furnizuesin.

2 Gjuha do té jeté gjuha e shfrytézuar nga tenderuesit né kété tender.
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PJESA Il E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1

1.1 “Kontraté" do té thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ éshté
shénuar né formularlin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré t& gjitha shtojcat pér kété dhe té
gjitha dokumentet e inkorporuar me referencé né té.

Pérkufizimet

1.2 “Produktet” pé

rkufizohen si t& mira materiale qé kané vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u
kufizuar né mallrat,

artikujt, léndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé té ngurté t& Iéngshme

ose té gazshme.

1.3 “Autoriteti Kont
Dhénat e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do
dispozitave té késaj

1.5 “Palé(t)” do té th

1.6 “Inkotermet” d
termave tregtare qé

o té thoté termat ndérkombétare tre
pércaktojné ményrén, kostot dhe rrezi

raktues” do té thoté organizata e blerjes s& mallrave, si¢ éshté e quajtur Fletén mbi té

té thoté njé person fizik ose juridik q& éshté palé e késaj kontrate dhe sipas

Kontrate furnizon mallra gé jané objekt i késaj kontrate.

oté nénshkruesit e kontratés.

gtare qé pérbéjné rregullat e interpretimit té
qget gé lidhen me transferimin e produkteve nga

furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do té
vendosura dhe paket

1.8 “Cmimi i kontratés”

kontratés, né pérputh

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do té thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi,

furnizimeve, sigurim
ngjashme né lidhje m

1.10 “KPK” do té tho
1.11 “KVK?” do té tho

Neni 2 Gjuha dh

2.1 KVK e saktésojné

2.2 Kontrata dhe té
KVK.

thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj té specifikuar né kontraté, si dhe té
uara né ményrén e pércaktuar né kontraté.

do té thoté ¢mimi qé& i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e
je me shtesa té tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund té béhet né bazé té kontratés.

mirémbaijtja, riparimi i

i pieséve rezervé gé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime té

e furnizimet e produkteve.
té Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.
té Kushtet e Vecanta té Kontratés.

e ligji i aplikueshém

cili éshté ligji qé i pércakton té gjitha céshtjet gé nuk jané t& mbuluara né kontraté.

gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né

Neni 3

transferon kontratén

3.2 Furnizuesi nuk
kontratén ose njé pje

a) kur ka ngarkesg
ose gé do té béhe

b) né rast t& dhén
ndonjé person tje

Furnizuesit.

3.3 Pér géllimet e nen
nga obligimet e veta p

3.4 Pranuesit e dispo

dhénien e kontratés

institucion tjetér financ

Tra
3.1 Transferimi do té

nsferimi

jeté valid vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes té cilés Furnizuesi e
vet ose njé pjesé té saj te njé palé e treté.

undet qé, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé
€ té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

pér pagesé, né favor té bankieréve té Furnizuesit, t& shumave
n borxh sipas kontratés; ose

qé duhet té paguhen

es sé té drejtés sé Furnizuesit siguruesve té Furnizuesit pér té kérkuar pagesén nga
tér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e

it 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin
ér pjesén e kontratés qé tashmé éshté realizuar ose pér pjesén qé nuk éshté bartur.

zitave té kontratés duhet té plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé zbatohen pér
pérve¢ né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani té& sigurimit ose
iar.




Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson
realizimin e njé pjese té kontratés sé tij njé pale té treté.

4.2 Elementet e kontratés qé do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen té ditura
Autoritetit kontraktues me rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate
implementimit te kontrates, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti
kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i
paraqitur arsyet e veta nése nuk léshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim
nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e
pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund
té siguroj, ku e konsideroné si t& nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve té vet si dhe té
agjentéve ose t& punésuarve, né té njgjten ményré si po té ishin akte, gabime ose neglizhencé e
Furnizuesit, agjentéve té tij ose punétoréve té tij. Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese té kontratés
ose aprovimi i nénkgntraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij
sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém qé vazhdon pér njé periudhé qé e
tejkalon até té periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet qé i jep
nénkontraktuesi, Furnizuesi duhet q&, né cfarédo momenti pas skadimit t& periudhés sé garancisg, t'i
transferoj€ menjéheré te Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime té& Autoritetit kontraktues,
pérfitimet e obligimeve té tilla pér kohézgjatjen e garancisé sé skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i
japé Furnizuesit pa| pagesé atéheré kur éshté e nevojshme, njé kopje t& skicave té pérgatitura pér
realizimin e kontratés dhe kopje té specifikimeve dhe dokumenteve tjera té kontratés. Furnizuesi mund té
blejé kopje tjera té kétyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tiera, né rast se ato mund té gjenden.
Pas léshimit t& cerF

fikatés sé garancisé, ose pas pranimit final t& saj, Furnizuesi i kthen autoritetit
kontraktues té gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera té kontratés.

5.2 Pérveg nése éshté e nevojshme pér géllime té kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera qé i
jep autoriteti kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet ti komunikohen njé pale té treté nga
Furnizuesi pa pajtim paraprak té autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér ti léshuar Furnizuesit urdhra administrative qé inkorporojné ato
dokumente plotésuese dhe udhézimet qé jané té nevojshme pér ekzekutim t& miré té kontratés dhe pér
kompensim démi nga ndonjé defekt té saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund té kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligjeve,
rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t& Republikes se Kosoves té cilat
mund t€ ndikojné te furnizuesi gjaté realizimit t& obligimeve té tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund
ta japé ndihmén e kérkuar nga Furnizuesi me shpenzime t& Furnizuesit.

6.2 Nése éshté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér té& dhénat mbi
furnizimet ashtu qé Autoriteti kontraktues té mund t& marré lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé qé té marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé
periudhe té arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t& kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe syceltésiné e duhur duke pérfshirg, aty ku
éshté specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve té tjera pérfshiré
kompensimin pér ndgnjé defekt né furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet té veprojé sipas urdhrave administrative qé i jep autoriteti kontraktues. Nése
Furnizuesi konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t& kontratés, ai,
duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje t& kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i
paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do té
pezullohet pér shkak té kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojé dhe t& veprojé sipas té gjitha ligieve dhe rregulloreve né fugi né
Republikén e Kosovés dhe do té sigurojé qé personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij
gjithashtu t'i respektojné dhe té veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.




7.4 Furnizuesi duhe
dhe konfidenciale. F
nuk do té publikojé
kontraktues.

t ti trajtojé té gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private
Pérveg né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér géllime té ekzekutimit té kontratés, ai
ose shpalosé asnjé detaj té kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti

7.5 Nése Furnizues

éshté grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim té
Autoritetit kontraktue

2S.

Neni 8 Prejardhja

8.1 Furnizuesi do té
Nése ky obligim nuk

Neni 9 Si

9.1 Furnizuesi do té
siguri pér ekzekutim
ekzekutimit do té& n
mosekzekutimit té pl

paragesé njé certifikaté zyrtare té prejardhjes né momentin e pranimit t&€ pérkohshém.
plotésohet, kjo do té ¢ojé né ndérprerje té kontratés, me paralajmérim zyrtar.

guria e ekzekutimit

, Jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me
té ploté dhe t& mire té& kontratés. Shuma e sigurisé do té saktésohet né KVK. Siguria e
dalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér c¢farédo humbjeje gé éshté pasojé e
oté dhe t& duhur té obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

9.2 Siguria e ekzekutimit té kontratés do té& jeté né formén e dhéné né pjesén IV té kontratés.
9.3 Pérveg asaj pje

se té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do té
l&shohet brenda 30 ¢

litésh nga léshimi i certifikatés se perkohshme té pranimit.

Neni 10 Siguri

10.1 Mallrat e furniz
konvertueshme kung
shpérndaj ne ményreé

mi

zuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te
jér humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe
n e specifikuar ne KVK.

10.2 Pa marré pareﬁsysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do t& mbajé
pérgjegjési té ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér
dém ndaj pronés ose léndime personale qé shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit,
nénkontraktuesve dhe punétoréve té tyre.

Neni 11 Progra

11.1 Nése kérkohet
aprovohet nga autori

mi i realizimit

né KVK, Furnizuesi do t& dorézojé njé program té realizimit t& kontratés gé do té
eti kontraktues. Ky program do té pérmbajé sé paku kéto:

4

i) rendin sipas té

cilit Furnizuesi propozon té realizohet kontrata, duke pérfshiré dizajnin, prodhimin,
dorézimin né ven

té pranimit, instalimin, testimin dhe komisionimin: dhe

ii) t& dhéna dhe in

11.2 KVK do té sakté
autoriteti kontraktues
autoriteti kontraktues

11.3 Nése Autoriteti
brenda afateve te pé

kalimin e afateve. Ne

pranimit.

11.4 Asnjé ndryshim
Megjithaté, nése prog

udhézojé Furnizuesin

11.5 Para pranimit té
dhe mirémbajtjes sé
Kontraktues operimi

n

formata té tjera t& cilat mund t'i kérkojé me arsye autoriteti kontraktues.

sojné limitin kohor brenda té cilit programi i realizimit duhet t'i dorézohet pér aprovim
dhe afatin e fundit pér aprovimin e Autoritetit Kontraktues. Aprovimi i programit nga
nuk e liron Furnizuesi nga obligimet e tij sipas kontratés.

Kontraktues nuk arrin te njoftoj vendimin e tij te aprovimit i pérmendur ne Nenin 11.2
rmendura ne kontrate programi i tille i realizimit duhet te konsiderohet i aprovuar me
> qofte se nuk ka afat te caktuar, ato do te konsiderohet te aprovuara 30 dite pas

material né program nuk mund té béhet pa aprovimin e autoritetit kontraktues.
resi i realizimit t& kontratés nuk bé&het sipas programit, autoriteti kontraktues mund ta
qé ta ripunojé programin dhe ta dorézojé programin e ripunuar pér aprovim te ai.

pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi duhet té furnizoj me manualet e funksionimit
ashku me vizatime, té cilat do té jené né detaje té tilla gé do té mundésoj Autoritetit

nése éshté pércaktu

forma dhe numrat té ti

r ndryshe né KVK, manualet dhe vizatimet do té jené né gjuhén e kontratés dhe né

lla té deklaruara né kontraté. Furnizimet nuk do té konsiderohen t& pérfunduara me

imirémbajtjen, rregullimin dhe riparimin e té gjitha pjeséve té furnizimeve. Pérveg

qéllim té pranimit t& pgrkohshém deri sa manualet dhe vizatime e tilla jané furnizuar Autoritetit Kontraktues

Neni 12
12.1

Marréveshjet tatimore dhe doganore

Duke iu nénshtruar dispozitave té tjera té pércaktuara né KVK, Furnizuesi do té jeté plotésisht

pérgjegjés pér pageseén e té gjitha taksave, detyrimeve té pullés, taksat e licencave, tarifat doganore dhe
taksat tjera qé lindin apo imponohen deri né dorézimin e Mallrave t& kontraktuara né vendin e dorézimit,

si¢ éshté pércaktuar n

ga Autoriteti Kontraktues.




Neni 13 atentat dhe licencat

13.1 Pérveg né rastet kur éshté paraparé ndryshe né KVK, Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues
nga té gjitha ankesat q& jané rezultat i pérdorimit t& patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave
apo emrave tregtaré si¢ éshté specifikuar né kontraté, pérveg nése shkelja e tillé éshté rezultat i veprimit
sipas dizajnit ose specifikimit t& dhéné nga autoriteti kontraktues.

Neni 14 Pe

14.1 Periudha e ekz
ndaj zgjatjeve té per

riudha e ekzekutimit t& detyrave

ekutimit t& detyrave do té fillojé né datén e fiksuar né pajtim me Nenin 2, pa paragjykim
udhés té cilat mund té lejohen sipas Nenit 15.

14.2 Pérveg kur palét pajtohen ndryshe, realizimi i kontratés duhet té& fill
njoftimit t& dhénies s
marré pérfundimin e
pérveg nése ai e ush

0jé jo mé voné se 90 dité pas
€ kontratés. Pas késaj date Furnizuesi ka té drejté t& mos e realizojé kontratén dhe té
saj apo kompensimin pér démin qé ka pésuar. Furnizuesit do ta humb kété te drejté
tron até brenda 30 ditéve nga data e skadimit t& periudhés 90 ditésh.

14.3 Nése mundéso
né rastet kur njé Fur

Neni 15 z

15.1 Furnizues mung
ose pritet se dag

hen periudhat e ndara té realizimit pér sasi té ndara, kéto periudha nuk do té mblidhen
hizuesi i jepen mé shumé se njé sasi.

gjatja e periudhés sé ekzekutimit

té kérkojé zgjatje té periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet,
té vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontr;

b) Kushte té jash
dorézimin e furniz

aktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese:

tézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo
zimeve,;

c) Pengesa apo Kk
té parashihen né

d) Urdhra admin
gabimit té furnizu

ushte fizike g& mund té ndikojné né dorézimin e furnizimeve, té cilat nuk kan& mundur
meényré té mjaftueshme nga njé furnizues kompetent:

strative qé kané ndikuar né datén e realizimit, pérvec atyre gé jané shkaktuar prej
esit;

e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) Té gjitha suspe

ndimet e dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve gé nuk jané pér shkak t& gabimit
té Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkage tjera q
gabimit t& Furnizy

15.2 Brenda 15 dités
kontraktues se ka pé
se ka té drejté dhe
kontraktues, brenda
kontrollohet kérkesa.

15.3 Brenda 30 dités

€ jané pérmendur né kéto Kushte té pérgjithshme dhe té cilat nuk jané pér shkak té
esit.

h pasi ka kuptuar se mund t& keté vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin
" qéllim té béjé kérkesé pér zgjatje té periudhés sé realizimit pér t& cilén ai konsideron
, Pérve¢ nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit
30 ditésh i jep autoritetit kontraktues té dhéna gjithépérfshirése ashtu gé té mund té

N, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kété zgjatje

té periudhés sé realiz
informojé Furnizuesin

Neni 16 Vo

16.1 Nése Furniz
realizojé shérbimet b

zyrtar dhe pa paragjy
dité gé kalon ndérmje
e likuiduara té baraba
prej 10 % té vlerés tof

16.2 Nése mosdorézi
likuiduara té paraparg

16.3 Nése Autoriteti
mundet, pasi ta njofto

zimit nése mund té arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta
gé nuk i éshté dhéné e drejta pér zgjatje té periudhés.

nesat e ekzekutimit

ues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose té gjitha mallrat ose t&
renda limiteve kohore té specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim
kim ndaj kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do té keté t& drejté, pér secilén
t skadimit té periudhés sé kontratés dhe datés aktuale té pérfundimit, t'i marré démet
rta me 0,25% né dité té vlerés sé furnizimeve té pa dorézuara deri né njé maksimum
ale té kontratés.

mi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém té furnizimeve né térési, démet e
né paragrafin 16.1 do té llogariten né bazé té vlerés totale té kontratés

kontraktues ka fituar t& drejtén t& kérkojé sé paku 10 % t& vlerés sé kontratés ai
€ me shkrim Furnizuesin:

- t€ konfiskojé garanciné e realizimit;

- t& ndérpresé kon
- t& hyjé né njé ko
nuk do té paguhe
koston plotésuese

tratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté té drejté pér kompensim; dhe

ntraté me njé palé té treté pér dhénien e pjesés sé mbetur t& furnizimeve. Furnizuesi
t pér kété pjesé té kontratés. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar té paguajé
dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij.




Neni 17 uspendimi

17.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin gé té
pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve;

b. dorézimin e|furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim né programin e
realizimit ose, nése nuk éshté specifikuar koha, né kohén kur ato duhet té dorézohen; ose

c. instalimin e furnizimeve qé jané dorézuar né vendin e pranimit.

17.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do té mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e
Furnizuesit ose né ndonjé vend tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa té jeté e mundur
dhe sa éshté kérkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit

né pajtim me kontra

17.3 Shpenzimet plo

kontratés. Furnizues

én, por instalimi i tyre &shté pezulluar nga autoriteti kontraktues.

tésuese qé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen gmimit t&
nuk do té marré pagesé té shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshté:

a) Zgjidhur né ményré t& ndryshme né kontraté; ose

b) éshté i nevojs
c) éshtéinevojst

d) éshté i nevojs
nevoja e tillé nuk

17.4 Furnizues nuk
autoritetin kontraktue
pér qéllim té béjé an

17.5 Autoriteti kont
dhe/ose zgjatje té 4
ményreé té drejté dhj

17.6 Nése periudh
Furnizuesit, Furniz
brenda 30 ditésh, os

ue

hém pér arsye té kushteve t& zakonshme klimatike né vendin e pranimit;

1ém pér shkak té ndonjé gabimi té Furnizuesit; ose

hém pér siguri t& ekzekutimit t& miré té kontratés ose té ndonjé pjese té saj pérderisa
shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

do té keté té drejté pér shtesa né ¢gmimin e kontratés pérvegc nése ai e lajméron
s brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit pér t& pezulluar progresin e dorézimit se ka
esé pér ta.

aktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do té pércaktojé ato pagesa plotésuese
eriudhés sé realizimit g& do t& béhen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né

té arsyeshme sipas mendimit t& autoritetit kontraktues.

e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk éshté pér shkak té gabimit té
s, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund té kérkojé té vazhdojé me furnizimet
té ndérpresé kontratén.

17.7 Né rastet kur trocedura e dhénies ose realizimit t& kontratés béhet e paviefshme pér shkak té
gabimeve pérmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e
kontratés. Né rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti
kontraktues mund té refuzojé t'i béjé pagesat ose mund t'i kthej¢ shumat qé tashmé jané paguar, né

proporcion me réndésiné e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

17.8 Qéllimi i pezulli
dhe parregullsité apo
i kontratés do té rifill
jené té gjitha shkelje

n

it t& kontratés éshté qé té verifikohet nése gabimet pérmbaijtjesore té supozuara si
mashtrimet kané ndodhur né té vérteté. Nése ato nuk mund té konfirmohen, realizimi

ojé sa mé shpejt gé éshté e mundur. Gabimet pérmbajtiesore ose parregullsité do t&

té kontratés ose dispozitave rregullative qé rezultojné nga njé veprim ose mosveprim

qé shkakton ose gé mund té shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 18

18.1 Furnizimet duhe
té jené konform né té
né kontraté, té cilat ¢
periudhés sé realizin

18.2 Té& gjitha pranim
furnizuesi i pér auto
dorézuara pér kété
pranimi né ményrér
certifikohen nga autg
furnizime.

18.3 Edhe nése
komponentéve qé

Cilésia e furnizimeve

t t'i plotésojné specifikimet teknike té paragitura né kontraté né té gjitha aspektet dhe

> gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera
luhet t& mbahen né dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér géllime identifikimi gjaté

it té kontratés.

et teknike preliminare t& parapara né KVK duhet t& béhen me kérkesé té dérguar nga
ritetin kontraktues. Né kérkesé do té saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e

pranim sipas kontratés dhe té tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do té béhet

e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara né kérkesé duhet té
riteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér kété pranim para se té inkorporohen né

aterialet apo artikujt q¢ do té& inkorporohen né furnizime ose né prodhim t&
té furnizohen jané pranuar teknikisht né kété ményré, ato prapé mund té refuzohen

g(}
nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet t& ndérrohen

menjéheré nga furniz
artikujt gé jané refuz
nése jané riparuar dh

Neni 19

19. Furnizues do té

uesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundésia t'i riparojé dhe t'i pérmirésojé materialet dhe
uar, por kéto materiale dhe artikuj do t& pranohen pér inkorporim né furnizime vetém
e jané pérmirésuar né até ményré qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

Inspektimi dhe testimi

sigurojé qé furnizimet té& dorézohen né vendin e pranimit me kohé qé t'i mundésohet

8



autoritetit kontraktues té vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé
plotésisht véshtirésité q&¢ mund t'i hasé né kété aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet qé té& paragesé ndonjé
arsye pér vonese.

19.2 Autoriteti kontraktues do té keté té drejté gé heré pas here té inspektojé, kontrollojé, masé dhe testojé
komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe t& kontrollojé pérparimin e pérgatities, fabrikimit apo
prodhimit t& ¢farédo artikulli q& pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né
ményré qé té pércaktojé nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilésing dhe sasiné e kérkuar.
Kjo do t& béhet né vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatities ose né vendin e pranimit apo né vendet qé
jané specifikuar né KVK.

19.3 Pér géllime té testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té:

a) | japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim,
makina, pajisje, vegla, puné, materiale, skica dhe té dhéna té prodhimit qé zakonisht kérkohen pér
inspektim dhe testim;

b) Té merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve:

c) T'i japé autoritetit kontraktues gasje né cfarédo kohe té arsyeshme né vendin ku do té realizohen
testimet.

19.4 Nése pérfagésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk éshté prezent né datén e vendosur pér testim,
furnizuesi mundet qé, pérvec nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, té vazhdojé testimin,
i cili do té konsiderohet se &shté béré né prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do t'i
dérgojé kopjet e certifikuara si duhet t& rezultateve té testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka qené
prezent gjaté testit, do t'i pranojé rezultatet e testit.

19.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta
lajmérojé furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété.

19.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t'ia japé tjetrit

mendimin e vet bre
kérkojné gé kéto tes
testohen nga njé ek
dorézohen autoritetit
Rezultatet e ri-testim

nda 15 ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund té
te té pérsériten né té njgjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, té
spert i zgjedhur me marréveshje té ndérsjells. Té gjitha raportet e testimit do t'i
kontraktues, i cili do t'i komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te furnizuesi.
t do té jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do t& bartet nga pala piképamja e sé

cilés déshmohet se éshté gabim pas ri-testimit.

19.7 Gjaté realizimit
shpalosin personave

té detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do ti
té paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé prodhimit dhe operimit,

té cilat informata i kan& marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 20 Parimet té |Lérgjithshme té pagesave

201 Pagesat do té& béhen né Euro. Metoda dhe kushtet e pagesés ge duhet t'i behet Furnizues sipas

késaj Kontrate do te s

20.2 Pagesat ge
bankare té& dhéné né&
formular, gé i bashk
llogariné bankare.

20.3 Shumat duhet te
€ pranueshme pér pa
té cilén debitohet llo
plotésohen njé ose m

20.4  Periudha prej

pecifikohen ne KVK.

duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do t& béhen né llogariné
Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate qé e plotéson Furnizuesi. | njéjti
éngjitet kérkesés pér pagesé, duhet té pérdoret pér ti raportuar ndryshimet né

paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né té cilén kérkesa
gesé éshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do té jeté data né
garia e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do té jeté e pranueshme nése nuk
& shumé nga kérkesat thelbésore.

30-ditésh mund té pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin qé kérkesa pér pagesé

nuk mund té plotésohet sepse shuma nuk do té& paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e
duhura pérmbaijtjesore ose sepse ka déshmi gé shpenzimi mund té mos jeté legjitim. Né rastin e fundit

mund té béhet njé i
sgarime, modifikime
llogaritet nga data né

20.5 Pasigé té ket
pas pagesés sé vonu

nspektim i menjéhershém pér qéllim t& kontrollimeve tiera. Furnizues do té japé
épo informata té tjera brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do t&
& cilén éshteé regjistruar kérkesa pér pagesé e pérgatitur né ményrén e duhur.

2 kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 20.3, Furnizues mundet qé, brenda dy muajsh
ar, t& kérkojé interesin pér pagesé t& vonuar me normé té re-zbritje qé& zbatohet nga

institucioni léshues i Kosovés né ditén e paré té muajit né té cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké
té pérqgindjes. Interesi pér pagesé té vonuar do té zbatohet pér kohén qé kalon ndérmjet datés sé afatit t&
fundit t&¢ pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés né t& cilén debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues

(pérfshihet).

20.6 Té gjitha mo

$ pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés s& dhéné né Nenin 20.3 do t'i japin
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té drejté Furnizuesit g€ ose té mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30
ditésh pér Autoritetin kontraktues.

Neni 21 Dorézimi

21.1 Fumizuesi duhet t' dorézojé furnizimet ne pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do té jené né
pérgjegjési t&é Furnizuesit deri né pranimin e tyre té pérkohsham.

21.2 Furnizuesi do tij paketojé furnizimet ashtu sig kérkohet Pér té parandaluar démtimin apo kegésimin e
giendjes sé tyre gjaté transportit deri ne destinacionin e tyre, si¢ éshté dhéné ne kontraté. Paketimi duhet
té jeté i mjaftueshém Pér té pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin ne temperatura ekstreme,
kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe mbaijtien né ambient t& hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t'j
Pérshtaten, nése éshts e mundur, largésisé sg destinacionit pérfundimtar ta furnizimeve, dhe mundésisé

$& mungesés sé pajisjeve pér bartje té réndé né ts giitha pikat gjaté transitit

21.4 Asnjé furnizim nuk do té transportohet as té dorézohet né vendin € pranimit derisa furnizuesi té keté
pranuar urdhrin e dorézimit Nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do t& jeté pérgjegjés pér dorézim né&
vendin e pranimit té ta gjitha furnizimeve dhe pajisjeve t& furnizuesit, gé jané te nevojshme pér qéllime te
kontratés.

Neni 22 Operacionet e verifikimit

22.1 Furnizimet nuk do té pranohen derisa t& jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime
t& Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund ta realizohen para transportit, na pikén e dorézimit dhe/ose né
destinimin final t& mallrave.

22.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t& dorézimit t& furnizimeve dhe para se té merren furnizimet,
duhet té kete fuginé qé te urdhérojé ose té vendosé:

a) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ éshté specifikuar né urdhér, té ta
gjitha furnizimeve t& cilat, sipas mendimit ta autoritetit kontraktues, nuk jané ng pajtim me kontratén:

b)  zévendésimin e tyre me furnizime t& mira dhe t& pérshtatshme;

€)  hegjen dhe ri-instalimin e miré ta pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme té tyre ose
pagesat e pjesshme ta tyre, ose ndonjé instalim qé lidhet me materialet, mjeshtéring ose dizajnin pér t&
cilin éshte pérgjegjés furnizuesi, e Qé sipas mendimit t& autoritetit kontraktues nuk éshté né pajtim me

do té shfagen pér shkak té késaj, Autoriteti kontraktues do t'j zbresé nga parate qé do té paguhen ose t&
cilat do t& béhen obligim pér t'iu paguar Furnizuesit.

tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t heqé nga vendi i pranimit, nése kéts e kérkon
autoriteti kontraktues, brenda njé periudhe Q€ e saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk
realizohet ato do t& higen me t& drejté me shpenzim dhe me rrezik t& furnizuesit, Ta giitha punét q&
pérfshijné materialet e refuzuara do te refuzohen.,

Neni 23 Pranimi i pérkohshém

23.2 Furnizuesi mund t& bgjé kérkess, duke lajméruar autoritetin kontraktues, per njé certifikaté te pranimit
té pérkohshém atéhers kur furnizimet t& jené té gatshme PEr pranim t& pérkohshém. Autoriteti kontraktues
brenda 30 ditesh Nga pranimi i aplikacionit t& furnizuesit do te Veprojé sipas njérés nga kéto mé poshtéa:

- ti léshojé furnizuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues
duke théng, nése kjo éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tierash, edhe datén na té cilén



- té refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin té cilin, sipas mendimit
té tij e kérkon Furnizuesi pér ta léshuar certifikatén.

23.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e béjné té& pamundur qé té vazhdohet me pranimin e furnizimeve
gjaté periudhés sé fiksuar pér pranim té pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé
deklaraté pér ta vértetuar pamundésing e tillé, nése éshté e mundur, né konsultim me furnizuesin.
Certifikata e pranimit ose e refuzimit do té pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né té cilén kjo pamundési
pushon sé ekzistuari. Furnizuesi nuk do té nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér t& evituar obligimin e
paragitjes sé furnizimeve né njé gjendje té pérshtatshme pér pranim.

23.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose té l&shojé certifikatén e pranimit t& pérkohshém ose té
refuzojé furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do t& konsiderohet se ka léshuar certifikatén né
ditén e fundit t& asaj periudhe, pérvec né rastet kur certifikata e pranimit t& pérkohshém konsiderohet se
pérbén certifikaté t& pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontraté né pjesé, Furnizuesi do té
keté té drejté té béjé kérkesé pér certifikaté té vecanté pér secilén pjesé.

23.5 Né raste té dorézimit t& pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon té drejtén pér té dhéné pranim té
pjesshém e té pérkohshém.

23.6 Pas pranimit t& pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi i ¢monton dhe i heq strukturat e pérkohshme
dhe materialet q& nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do té
hegé ndonjé mbeturiné apo pengesé dhe té béjé ndonjé ndryshim té gjendjes s& vendit t& pranimit si¢
kérkohen né kontratg.

Neni 24  Obligimet pér garanci

241 Furnizuesi do té garantojé gé furnizimet té jené té reja, té papérdorura, té modeleve té fundit dhe
té pérfshijé té gjitha pérmirésimet e kohéve té fundit né dizajn dhe materiale, pérvec nése kérkohet
ndryshe né kontraté. Furnizuesi do té garantojé qé asnjé nga furnizimet t& mos kené defekt q& shkaktohet
nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do t& mbetet e viefshme né até meényré qé saktésohet
né KVK.

24.2 Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé té
furnizimeve té cilat mund té paragqiten, apo t& ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé sé gabueshme ose dizajnit jo t& miré
nga Furnizuesi; ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisé; ose
c) shfagen gjaté ndonjé inspektimi t& béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér té tij.

24.3 Furnizuesi me shpenzime té veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt & kjo t& mund
té praktikohet. Periudha e garancisé pér té gjithe artikujt e ndérruar ose té riparuar do té fillojé pérséri nga
data né té cilén éshté béré ndérrimi ose riparimi sipas vlerésimit t& autoritetit kontraktues. periudha e
garancisé do té vazhdohet vetém pér até pjesé té furnizimeve qé éshté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

24.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonj¢ dém gjaté periudhés sé garancisé, autoriteti
kontraktues do ta lajmérojé k Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé
defekt ose njé dém brenda afatit kohor t& paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues mund t&:

a) té korrigjojé defektin apo démin veté, ose té punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe
me shpenzimet e Furnizuesit, né té cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do té zbritet
nga paraté qé duhet t€ paguhen ose garancité qé mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy;

b) né rast se nuk ka sasi té€ duhur ose asnjé garanci nuk éshté efektive kérkoni gé té merrni shumén e
duhur nga Furnizuesi; ose

c) té ndérpresé kontratén.

24.5 Obligimet e mirémbaitjes do t& parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e
periudhés sé garancisé nuk éshté e specifikuar, ajo do té jeté 365 dité. Periudha e garancisé do té fillojé
né datén e pranimit té pérkohshém.

Neni 25 Shérbimet pas-shitjes

25.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do té jepen né pajtim me té dhénat e parapara né
KVK. Furnizuesi do t&é marré pérsipér té realizojé ose té organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe té
riparimit t& furnizimeve dhe té sigurojé shpejt pjesét rezervé. KVK mund té saktésojné gé Furnizuesi té
sigurojé ndonjé ose t& gjitha materialet e méposhtme, njoftimet dhe dokumentet qé kané té bé&jné me
pjesét rezervé gé i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:
a) pjesét rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund té vendosé t'i blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar
gé ky vendim nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast té ndérprerjes sé prodhimit té pjeséve rezervé, duhet té lajmérohet paraprakisht Autoriteti
kontraktues pér t'i mundésuar qé té blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe
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specifikimet e pjeséve rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do ti sigurohen Autoriteti kontraktues
pa pagesé.

Neni 26 Pranimi pérfundimtar

26.1 Pas skadimit t&¢ periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhg, pas skadimit
t€ periudhés sé fundit, dhe atéheré kur t& jens zgjidhur t& gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues
do t'i Iéshojé Furnizuesit njé certifikaté t& pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke
cekur datén né té cilén Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né& ményré té tille qé
autoriteti kontraktues té jeté i kénaqur. Certifikata finale e pranimit do t& léshohet nga autoriteti kontraktues
brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhés sé& garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale gé jané
kérkuar sipas Nenit 24 t& jené pérfunduar né ményreé té tillé qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

26.2 Kontrata nuk do t& konsiderohet se &shté realizuar plotésisht derisa t& jeté nénshkruar certifikata
pérfundimtare e pranimit ose derisa té konsiderohet se kjo éshté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

26.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do t&
mbeten té detyruar| pér plotésimin e obligimeve gé dalin sipas kontratés para |éshimit t& certifikatés
pérfundimtare té pranimit dhe t& cilat kané mbetur té parealizuara né kohén kur léshohet certifikata
pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve té tilla do t& pércaktohen duke iu referuar
dispozitave té kontratés.

Neni 27 Shkelja e kontratés
27.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin té shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.
27.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do té keté té drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
27.3 Pérveg masave té sipérpérmendura, mund t& jepen démshpérblime. Ato mund té jené:
a) déme té pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme.

27.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet gé rezultojné nga zbatimi i masave té parapara né kété
nen do té zbatohen duke u zbritur nga shumat gé& duhet ti paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me
pagesé nga siguria.

Neni 28  Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

28.1 Autoriteti kontraktues mundet qé&, pasi ti japé Furnizuesit 14 dité paralajmérim, ta ndérpresé
kontratén né ndonjérin nga rastet e méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbaitjesore nuk arrin t'i realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati t& arsyeshém té paralajmérimit t& dhéné nga
autoriteti kontraktues qé kérkon nga ai té evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér té realizuar
obligimet e veta sipas kontratés, dhe té cilat ndikojné né ményré serioze né realizimin e duhur dhe me
kohé té punéve;

c) Furnizuesi refuzon ose é&shté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t& dhéna nga
autoriteti kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikuijt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

e) Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka
hyré né marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave
ligjore lidhur me ato ¢éshtje, ose &shté né ndonjé situaté analoge gé shkaktohet nga ndonjé proceduré
e ngjashme e paraparé né legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi éshté dénuar pér njé shkelje qé ka té bé&jé me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi qé
ka fuqiné e res judicata;

g) Furnizuesi é&shté shpallur fajtor pér sjellje té réndé té keqe jo profesionale t& déshmuar me ¢farédo
mjeti té cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues:

h) Furnizuesi i éshté nénshtruar njé gjykimi qé ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion,
pérfshirje né ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal q& i démton interesat
financiare té Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé procedure tietér té& prokurimit ose procedure t& dhénies sé njé granti té financuar
nga buxheti i komunitetit, &shté deklaruar se ka bé&ré shkelje serioze té kontratés pér mosrealizim té
obligimeve té veta kontraktuese:

12



J) t€& gjitha modifikimet organizative qé pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose
kontrollin e Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

k) shfaget ndonjé paaftési tjetér ligjore q& i pengon realizimit t& kontratés:

) Fumizuesi nuk arrin t& japé garanciné ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi qé e jep garanciné
apo sigurimin mé té hershém té kérkuar né kontratén e tanishme nuk éshté né gjendje t'i plotésojé
zotimet e tij.

28.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim ndaj t& drejtave apo mundésive tiera té& Autoritetit kontraktues
dhe Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund té nénshkruajé ndonjé kontraté
tietér me njé palé té treté né emér t& Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit pér té shtyré pérmbushjen duhet té
pushojé sé ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet qé mund té jené paragitur
tashme.

28.3 Autoriteti Kontraktues, pas Iéshimit t& njoftimit t& ndérprerjes sé& kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin
qé té ndérmarré hapa té menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né ményré té shpejté
dhe té rregullt dhe pér t'i zvogéluar né minimum shpenzimet.

28.4 Né rast t& ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt qé té jeté e mundur dhe né prani té
Furnizuesit ose té pérfagésuesve té tj ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi
furnizimet e dorézuara dhe punés sé realizuar dhe té bé&jé rexhistrimin e materialeve té furnizuara dhe té
papérdorura. Do té pérgatitet edhe njé deklaraté e parave qé duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave qéi
ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes sé kontratés.

28.5 Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i obliguar t& béjé pagesa tiera pér Furnizuesin derisa té jené
pérfunduar furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do té keté té drejté t& marré nga Furnizuesi koston
ekstra, nése ka, t& furnizimeve ose do té& paguajé shumén qé& duhet t'i paguhet Furnizuesit para
ndérprerjes sé kontratés.

28.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do t& keté t& drejté t& marré nga Furnizuesi
humbjet qé i jané shkaktuar nén kushtet e kontratés té parapara né Nenin 2 t& KVK.

Neni 29 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

29.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 14 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé
kontratén nése Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat gé duhet t& paguhen né ndonjé certifikaté té léshuar nga
personi i autorizuar pas skadimit té afatit t& fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve té pérséritura; ose

- e pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér arsye qé
nuk jané specifikuar né kontraté ose gé nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

29.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim pér ndonjé té drejte apo autoritet tjetér sipas kontratés sé
Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

29.3 Né rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 29.1 , Autoriteti kontraktues do ta
paguajé Furnizuesin pér humbje ose dém gé mund t'i jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 30 Forca madhore

30.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje té obligimeve té saj sipas
kontratés nése realizimi i obligimeve té tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé forcé
madhore qé shkaktohet pas datés kur kontrata hyn né fuqi.

30.2 Pér geéllime té kétij Neni, termi "forcé madhore” do t& thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit
ose crregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin té deklaruara ose jo, bllokadat,
rebelimet, rastet e dhunés, epidemité, rréshgitjet e tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet,
erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar qé éshté pértej
kontrollit t& paléve dhe nuk mund t& pérballohet as me kujdesin e duhur.

30.3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 16 dhe 28, Furnizuesi nuk do té jeté i detyruar té heqé doré
nga garancia e realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak té shkeljes nése, dhe deri né até
masé sa, vonesa e tij e realizimit ose ményré tietér déshtimi pér té realizuar obligimet e tij me kontraté
éshté rezultat i njé ngjarjeje t& forcés madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat e Neneve 20.5
dhe 29, Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i detyruar té paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér
mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér shkelje té kontratés, nése dhe deri né até masé sa
vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetér i déshtimit pér té kryer obligimet e tij &shté rezultat i forcés
madhore.

30.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund té
ndikojé né realizimin e obligimeve té& saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tietér, duke dhéné té dhéna
detaje mbi natyrén, kohézgjatjen e mundshme dhe efektin qé kané gjasa ta kené rrethanat. Pérveg nése
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udhézohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do té vazhdojé t'i realizojé obligimet e
tij sipas kontratés pérderisa éshte mjaft praktike, dhe t& angazhojé té gjitha mjetet e arsyeshme alternative
pér té plotésuar ndonjé obligim Q€ ngjarja e forcés madhore t€ mos e pengojé ats gjaté punés. Furnizuesi
nuk do té zbatojé mjete té tilla alternative Pérveg nése udhézohet ta béjé kété nga autoriteti kontraktues

30.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjate zbatimit t& urdhrave té autoritetit kontraktues ose
gjaté pérdorimit te mjeteve alternative sipas nenit 30.4 shuma e saj do té certifikohet nga autoriteti
kontraktues.

Neni 31 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

31.1 Palét duhet +j bé&jné té gjitha pérpjeke pér ta zgjidhur né ményré migésore té gjitha mosmarréveshjet
g€ mund té ndodhin ndérmjet tyre. Sapo t& shfaqet ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra
tietrén me shkrim Pér géndrimet e tyre n& mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje q& ata konsiderojné se
éshté e mundshme. Nése cilado palé e sheh té dobishme, palét do ta takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin
mosmarréveshjen. Pala do t& pérgjigjet kérkesas Pér zgjidhje migésore brenda 15 ditesh pas kérkesés.
Periudha maksimale qe jepet pér arritien e késaj zgjidhjeje do t& jeté 30 dite nga fillimi i procedurés. Nése
Pérpjekja pér t& arritur zgjidhje migésore déshton 0se nése pala déshton t& pérgjigiet me kohe ndaj

kérkesave pér zgjidhje, té dyja palét do té jené t& lira te vazhdojné né fazén e ardhshme té procedurés sé
zgjidhjes sé mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetren.

31.2 Nése procedura € zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund t& merren vesh té
Pérpigen té pajtohen p€rmes institucionit té& specifikuar né KVK. Nése nuk mund t& arrihet zgjidhja brenda
30 ditésh pas fillimit te procedurés sé pajtimit, secila palé do té ket t& drejté te vazhdojé né fazén e
ardhshme té& procedurds s& zgjidhjes sé mosmarréveshjes

Neni 32 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqgésore

32.1 Nése nuk mund té arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miqésore pér zgjidhje t&
mosmarréveshjes, secila palé mund té& kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo qe palét pajtohen vendim arbitrimi n& pajtim me KVK.

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin PEr ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes,
giykata apo arbitrimi.

PJESA Ill E KONTRATES KUSHTET E VECANTA

KVK né vijim do te plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa hera qé ka njé konflikt, dispozitat ké&ty
do t& mbizotérojné mbi ato té KPK.

[Udhézimet dhéné, sipas ne
pér nenet pérkatese t& KPK. Fshinj to jo relevante]
Kushtet e Pérgjithshme Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés ne KPK
té Kontrates
Pérshkrimi i | Nr.
nenit Nenit
Ligii 121 Ligiet e Kosovés Q€ jané né fuqi do t& zbatohen peér te gjitha
zé)gaﬂtueshém : ¢éshtjet & nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni
dhe gjuha do té jeté gjykata pérkatése né Prishting.
g | Gjuha e pérdorur do te jeté shqipe
e T F———
Siguria e i 10% (Dhjetépergind) e vleres s& Kontrates apo 3,800.00 €
ekzekutimit
EE N = AT R . . e
Sigurimi 1| ispeeen Kerkesat specifiks t8 sigurimit
p : : Sipas kerkesés té& njisive kérkuese, Afati | kontratés duhet te
rogrami| 2 : pérfundoj mbrenda 30 Ditév, i
ekzekutimit

Tatimte dhe obligimet tiera lidhur me furnizimiet jané t OE.

Tatimet dhe ) "

marréveshijet
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Patentat dhe 13.1
licencat
Cilgsia e 182
furnizimeve
Inspektimi dhe 19.2
testimi
Bagiss 20.1 8 pas pranimit t& furnizimeve dhe Raportit ta
9 Pranimit nga ana e komisionit per pranim te furnizimit.
Dorézimi 21
Obligimet e 4.1
garancionit
25/1
Shérbimet pas
shitjes
31.2

Zgjidhja
migésore e
mosmarréveshj

es

Zgjidhja e
mosmarrévesh
es me
procedure
gjyqésore

a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin gjate
ekzekutimit s késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur te zgjidhet
ndryshe ndérmyet ykaten
kompetente] né paj

cPaleve do te dorezohet [specifiko
tim me ligjin né Kosove.
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PRAMASA PER FURNIZIM ME PELET DRURI P

ER NEVOJA TE SHKOLLAVE

NR

PERSHKRIM|

SASIA TON.

QMIMI TON

TOTALI

Furnizimi dhe transporti me pelet druri A1, pér
nevoja té shkollave sipas specifikave : Diametri
$ 5-6, Gjatésia 2< > 3.50 » Pérmbajtja e
lagéshtisé < 8, Pérmbaijtja e hirit< 0.7 <
1.5,Pluhur < 1, Fugia e ngrohjes 16.32 + 0.010
16.55+0.010, Aditivet ng pérqindje <2 .

100

380

38000

TOTALI

38000

————



Republika e Kosovis Kuvendi i Komunés
Republika Kosova Skupstina Opstina
Republic of Kosovo Municipal Assambly

Kryetari i Komunés
01 Nr. 370/01-2959¢
Kaganik, 02.12.2025

Né bazé Ligji Nr. 04/L.-042 PER PROKURIMIN PUBLIK TE REPUBLIKES SE KOSOVES,
| ndryshuar dhe plotésuar me Lgjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 t&
Rregullores 001/2022 per Prokurimi Publik nenit 70 , Kryetari i Komunés, merr kéta:

. VENDIM
PER EMERIMIN E MENAXHERIT TE PROJEKTIT

I. Me kété vendim emérohet Menaxher j projektit Fadil Callaku,né Projektin: F urnizimi me
léndé d jegése »pelet, .né bazs te Kontratés 0INR.370/01-2959¢ t€ datés 02.12.2025

III. Sipas kétij vendimi Menaxherét e projektit do t& jené t& angazhuar né procesin e
implementimit t& projektit, bazuar né pérgjegjésit sipas LPP-se dhe Rregullores s& Prokuirmit
Publik.

IV. Me kété vendim té n joftohet: Menaxheri, Zyra e prokurimit , OE dhe DAK.

Kryetari i komunés

. - Z/ Sabedid Vishi




% ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A /Insurance Company J.S.C. Gjithcka Q€ duhet ta keni

Deklaraté e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesé pérbérése e Polices me Nr, 146519

Pér KUVENDI KOMUNES-KAQANIK
( Emri i "Autoritetit Kontraktues" )

Né emér té Lala Sh.p.k
(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit né vazhdim Operaratori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit té prokurimit; Furnizim me lend djegse Pelet per shkollat edhe QKMF-ne
Nr. prokurimit: 652-25-10196-1-2-5

Garancion me kérkesé té paré

Derisa operatori ekonomik i lartécekur, ka ndérmarré veprimet pér té dorézuar njé siguri té ekzekutimit duke iu
referuar dosjes sé tenderit me numér té prokurimit té lartécekur té dérguar nga autoriteti kontraktues,

dhe ngase tenderuesi déshiron té depozitoi garanciné né shumén e saktésuar né dosjen e tenderit,

dhe ngase jemi pajtuar t*i japim tenderuesit kété garanci.

Andaj me kété konfirmojmé se jemi garantues dhe pérgjegjés para jush, né emeér té operatorit ekonomik, deri né
njé shumé totale: 3,800.00€ zotohemi té& ju paguajmé, qé me kérkesén tuaj té paré me shkrim né té cilen
deklarohet mospérputhja e njérit nga kushtet né vijim:

a. Autoriteti kontraktues konstaton né bazé té déshmive té vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka
déshtuar qé té ekzekutojé kontraténe e nénshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues déme
substanciale dhe/ose shpenzime té médha pér mbylljen e kontratés né fjalé, dhe;

b. Operatori ekonomik ka déshtuar qé té ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe si rezultat i saj kané mbet pa
U paguar shumé punétoré, nénkontraktoré dhe/ose furnizues té materialeve.

Pagesa né shumén e limituar prej 3,800.00€ si¢ éshté lartcekur, Pa pasur nevojé té vertetoni apo té tregoni
arsyet ose shkaqget e kérkesés tuaj, apo pér shumén e specifikuar kétu.

Kjo siguri viené 44 dité kalendarike prej 02.12.2025 deri mé 15.01.2026

Me plotésimin e detyrimeve ndaj Pérfituesit t& Garancionit, Siguruesit/Garantuesit i kalon e drejta pér ta
rimbursuar nga i Siguruari/Kontraktuesi shumén e paguar pérfituesit, me té gjitha té drejtat dhe mjetet ligjore deri
né pérmbushjen e térésishrrie té detyrimeve,

Data Iéshimit: 02.12.2025
Nénshkrimi dhe vula e garantuesit
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