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KONTRATE SHERBIMI

AN

Komuna e Kacganikut, pérfagésuar nga Z/ lzahir Kuka, (né vazhdim "Autoriteti
Kontraktues™), né njérén ané: dhe

“ELEKTRIKA MONT”” Sh.p.k nga Lipjani pérfagésuar nga drejtori Bashkim
Sabhitolli nr té 1D.1030391400 (ne vazhdim “Kontraktuesi”), ne anén tjetér, jané pajtuar
té lidhin njé kontrate publike pér pune e shénuara me poshté:

Mirémbaijtjia e ndricimit publik 652-26-846-2-2-1

KA652/26/015/221

Neni1 Lénda

1.1 Lénda e kontratés éshté ekzekutimi i punéve né vijim nga ana e Kontraktuesit:

Mirémbaijtja e ndricimit publik

né <sipas dosjes> pjesé
Neni 2 Cmimi

2.1 Cmimi total &shté 100,000 eur dhe me fjalé (njéqgind mijé euro) sidhe ¢gmimi pér njési
éshté 268.30€,me fjalé (dyqind e gjashtédhjeté e teté euro,e tridhjeté cent)

2.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 2.1 mé sipér duhet té jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti
Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratés. Ai duhet t& jeté i preré dhe té mos i
nénshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do té béhen né pajtim me Kushtet e pérgjithshme dhe/ose té Vecanta té
kontratés.

2.4 Punédhénési pajtohet ta paguaj kontraktuesin né baze t& shérbimeve t& kryera
dhe pas raportit me shkrim nga ana e menagjerit q& do t& béné pércjelljen e ekzekutimit t&
shérbimit .

Neni 3 Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés
3.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Marréveshja e kontratés;

(b) Kushtet e Veganta té Kontratés:

(c) Kushtet e Pérgjithshme t&é Kontratés:

(d) Tenderi i Kontraktuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);



3.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra
tietrén; dhe né raste té pagartésisé ose divergjenceés, ato duhet té lexohen sipas rendit
té pérparésisé né té cilin jané dhéné mé sipér.

Neni 4 Dinamika

Afati pér kryerjen e shérbimeve &shte 21 muaj , kurse shérbimet do té& fillojn
menjé€her pas nénshkrimit t& késaj kontrate.

Neni 5 Komunikimet

4.1 Té gjitha komunikimet me shkrim qé kané té béjné me kété Kontraté ndérmjet
Autoritetit Kontraktues, nga njéra ané dhe Kontraktuesit nga ana tjetér duhet té cekin
titullin e Kontratés dhe numrin e saj té identifikimit dhe duhet té dérgohen me posté,
faks, email ose t& dorézohen personalisht. Komunikimet pér Autoritetin Kontraktues
mund té adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit t& Projektit i eméruar né
Kushtet e Veganta té Kontratés.

4.2 Nése personi gé dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit té saj, ai duhet ta
thoté kété né komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat té fundit pér pranimin e komunikatés
me shkrim, dérguesi duhet té kérkojé vértetim té pranimit t& komunikatés sé tij. Né té
gjitha rastet, dérguesi duhet ti marré té gjiitha masat e nevojshme pér té siguruar
pranimin e komunikimit té tij.

4.3 Kudo né kontraté parashikohet pér dhénien e ndonjé njoftimi, pélqimi, miratimi,
certifikate, ose vendimi, pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftim té tillé, pélgim,
miratim, certifikaté apo vendim do té jeté né formé t& shkruar dhe fjalét "njofton",
"vértetojé", "mirato] "ose"vendosé "do té interpretohen né pérputhje me rrethanat.
Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendim i tillé nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa
arsye.

4.4 Kjo kontraté éshté e pérgatitur né gjuhén SHQIPE né tri origjinale, dy prej té cilave
jané pér Autoritetin Kontraktues dhe njé origjinale pér Kontraktuesin.

Pér Kontraktuesin Pér Autoritetin Kontraktues
Emri: Bashkim Sahitolli Emri: Izahir Kuka
Pozita: Drejtor Pozita: U.D Menaxher i Prokurimit
e — — N —
Nénshkrimi: | /. A\ AL Nénshkrimi: .7/ ,";/4'
Data: 07.077 smss,\\ Data: CYo7.67.202
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PJESA Il E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do té thoté marréveshje té lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, si¢ éshté
shénuar né formularin e kontratés té nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha shtojcat pér kété dhe té
gjitha dokumentet e inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Puné” konsiderohen té gjitha ato puné té cilat jané objekt i kontratés dhe té cilat Autoriteti Kontraktues
kérkon qé t& kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndértim, restaurim, meremetim apo rrénim ndértesash,
pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura té tjera apo pjesé té tyre.

1.3 “Kontraktuesi” éshté operatori ekonomik (apo grupi i operatoréve ekonomik), i caktuar né formularin e
kontratés, i cili (t& cilét) éshté palé né kontraté dhe &shté i obliguar t& kryejé punét sipas marréveshjes dhe i
cili do t& marré shumén sipas marréveshjes me kontraté.

1.4 “Menaxheri i Projektit” éshté njeriu i caktuar né kushtet e veganta té kontratés ( apo cilido njeri
kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili éshté pérgjegjés pér mbikéqyrjen e kryerjes sé
punéve dhe pér té gjitha hollésité duhet t'i raportojé Autoritetit Kontraktues.

1.5“Cmimi Kontratés” do té thoté shuma qé i paguhet Kontraktuesit sipas marréveshjes né formularin e
kontratés.
1.6 “Vendi i ndértimit” do té thoté vendi i caktuar pér kryerjen e punéve té kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do té thoté e téré makineria pérfshiré edhe até pér bartjen e pajisjeve, dhe
mjetet tiera qé nevojiten pér kryerjen e punéve té kontraktuara qé duhet té b&hen sipas kontratés.

1.8 “Skicat” nénkuptojné vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe té miratuara nga Autoriteti
Kontraktues pér kryerjen e punéve té kontaktuara.

1.9 “KPK” do té thoté Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés.

1.10 “KVK” do té thoté Kushtet e Veganta té Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém
2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji qé& i pércakton té gjitha ¢éshtjet q& nuk jané t& mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né
KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do t& jeté valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes té cilés Kontraktuesi e
transferon kontratén e vet ose njé pjesé té saj te njé palé e treté.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet q&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé
kontratén ose njé pjesé té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor té bankieréve té& Kontraktuesit, t& shumave qé duhet t& paguhen
ose gé do té béhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast té dhénies sé té drejtés s& Kontraktuesit siguruesve t& Kontraktuesit pér t& kérkuar pagesén nga
ndonjé person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen_ose detyrimin e
Kontraktuesit.

3.3 Pér qéllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé
Kontraktuesin nga obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé& tashmé éshté realizuar ose pér pjesén qé nuk
éshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave t& kontratés duhet té plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé& zbatohen pér
dhénien e kontratés pérveg né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani té sigurimit ose institucion
tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes sé cilés Kontraktuesi ia beson
realizimin e njé pjese té kontratés sé tij njé pale té treté.

4.2 Kontraktuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Menaxheri i Projektit. Elementet e kontratés
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qé do té nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontrakiuesve i béhen té ditura Menaxherit té Projektit.
Menaxheri i Projektit do ta lajmérojé Kontraktuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja e
njoftimit, duke i paragitur arsyet e veta nése nuk léshohet autorizimi.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmijet vetes dhe nénkontraktuesve.

4.4 Kontraktuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve té vet si dhe té
agjentéve ose té punésuarve, né t& njéjtén ményré si po té ishin akte, gabime ose neglizhencé e
Kontraktuesit, agjentéve té tij ose punétoréve t& tij. Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese té kontratés
ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Menaxherit t& Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e
tij sipas kontratés

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim té vazhdueshém qé vazhdon pér njé periudhé qé e
tejkalon até t& periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Kontraktuesit, pérkitazi me furnizimet qé i jep
nénkontraktuesi, Kontraktuesi duhet qé, né cfarédo momenti pas skadimit t& periudhés sé garancisg, t'i
transferojé menjéheré te Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime t& Autoritetit kontraktues,
pérfitimet e obligimeve té tilla pér kohézgjatjen e garancisé sé skaduar.

Neni 5 Personeli

5.1 Kontraktuesi duhet té punésoj personel ky¢ dhe té& pérdor pajisje té identifikuara né tender e tij, pér té
kryer puné ose personel tjetér dhe paijisje té& aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do té
aprovoj ¢do zévendésim t& propozuar té personelit kyc dhe pajisjeve vetém nése kualifikimet e tyre
pérkatése, ose karakteristikat jané né thelb té barabarta ose mé t&é miré se ato té propozuara gjaté tenderit.

Neni 6 Obligimet e Kontraktuesit

6.1 Kontraktuesi duhet té veprojé sipas urdhrave administrative qé i jep autoriteti kontraktues. Nése
Kontraktuesi konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t& kontratés, ai,
duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje t& kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i
paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do té&
pezullohet pér shkak té kétij njoftimi.

6.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojé dhe té veprojé sipas té gjitha ligieve dhe rregulloreve né fugi né
Republikén e Kosovés dhe do té sigurojé qé& personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij
gjithashtu t'i respektojné dhe té veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

6.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojé té gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private
dhe konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo &shté e nevojshme pér géllime té ekzekutimit té kontratés, ai nuk
do té publikoj¢ ose shpalosé asnjé detaj té kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti
kontraktues.

6.4 Nése Kontraktuesi éshté grup, pérbérja e grupit nuk do té ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim té
Autoritetit kontraktues.

6.5 Kontraktuesi do té siguroj se punét do té fillojné dhe té pérfundojné brenda afatit t& caktuar réné dakord
né programin e béré sipas Nenit 8.

6.6 Kontraktuesi do té siguroj qé té gjitha punét qé ai/ajo do t& béjé, si dhe riparimin e defekteve gjaté
realizimit t¢ punimeve do té béhen né kohé dhe né pérputhje me standardet, praktikat, metodat dhe
procedurat ekzistuese dhe pér mé tepér me shkallén e aftésisé dhe zellit, e cila do té& pritet nga njé
kontraktues i afté dhe me pérvojé qé ka ndérmarr puné té ngjashme.

6.7 Kontraktuesi do t& siguroj pér cilésiné e punés dhe pér cilésiné e materialeve dhe cilésisé profesionale
té punonjésve qé jané pérdorur pér realizimin e punéve té kontraktuara.

6.8 Kontraktuesi duhet té siguroj zonén e ndértimit menjéheré pas fillimit t& punés pér arsyet e méposhtme:

a. né qofté se pér kryerjen e punéve pajisjet e rénda si: ekskavatoré té llojeve t& ndryshme, vinga,
kamioné té llojeve t& ndryshme, skela té larta, etj do t& pérdoren dhe

b. né ményré gé t& mos démtojé kalimtarét e rastit, objektet pérreth, trafikun etj.

6.9 Kontraktuesi do té jeté pérgjegjés pér siguriné e té gjitha aktiviteteve né vend punim.

Neni 7 Pérgjegjésia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

7.1 Nga data e fillimit e deri sa t& léshohet Certifikata e Korrigjimit t&¢ Defekteve, rreziget e léndimeve
personale, vdekja, dhe humbja ose démtimi i pronés (pérfshiré, pa kufizim, Punét, Impiantet, Materialet, dhe
Pajisjet) jané rreziget e Kontraktuesit dhe pronés sé afért.



7.2 Kontraktuesi duhet t& siguroj njé sigurim nga dita fillimit t&¢ punimeve deri né fund té periudhés
garantuese té defekteve né shumat e pércaktuara né KVK pér ngjarjet e méposhtme té cilat jané pér shkak
té rrezigeve té Kontraktuesit:

(a) humbje ose démtim i Punéve, Impianteve dhe Materialeve:

(b) humbje ose démtim i Pajisjeve;

(c) humbje ose démtim i pronés (pérveg Punéve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) né lidhje
me Kontratén; dhe

(d) démtim ose vdekje e personelit te tij.

7.3 Kontraktuesi brenda 15 ditéve pas nénshkrimit t& kontratés duhet ti dérgojé Autoritetit Kontraktues
policén dhe certifikatén pér sigurim qé ka pér qéllim kompensimin e nevojshém pér té siguruar humbjen apo
démet e pésuara.

7.4 Né qofté se kontraktuesi nuk ofron njé sigurim té tillé atéheré kontrata do té konsiderohet e anuluar dhe
kontraktuesi do té pérjashtohet nga pjesémarrja né aktivitetet e prokurimit pér jo mé pak se njé vit.

7.5 Né qofté se ekzistojné arsye t& mjaftueshme dhe bindése pér zgjatjen e afatit t& ofrimit t& certifikatés
mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund té zgjasé afatin e caktuar pér dorézimin e certifikatés mbi sigurimin
ose te eliminojé sigurimin dhe té zbresé cmimin e shpérblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 8 Programi

8.1 Brenda kohés se specifikuar ne KVK, kontraktuesi do t'i dorézojé Menaxherit t& Projektit njé program pér
miratim. Programi do te pérmbaje se paku me se vijon: ményrén se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e
punéve, afatin kohor ge kérkohet pér dorézim dhe miratim te vizatimeve, metodat e pérgjithshme qe do ti
zbatoje, dhe afatin kohor pér secilin aktivitet té specifikuar.

8.2 Nése menaxheri i projektit pér me tepér kérkon modifikime ne programin e punéve né kuadér té punéve
té kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojé edhe njéheré programin dhe t'ia kthejé prapé Menaxherit t&
projektit. Kontraktuesi do t& azhurnoj Programin né intervale jo mé shumé se periudha e pércaktuar né KVK.

8.3 Pér ¢do pakénagési apo mosmarréveshje né lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do t&
sigurojé argument me shkrim Menaxherit té Projektit.

8.4 Paraqitja e programit té tillé, duke pérfshiré ¢do shtesé nga menaxheri i projektit nuk do té zvogéloj ose
té rris detyrimet e kontraktuesit sipas punéve té kontraktuara, si dhe ¢do modifikim t& pérfshiré né programin
€ punimeve nuk do t& rezultojé né ndonjé pagesé shtesé pér kontraktuesin, nése kjo ka ndodhur si pasojé e
neglizhencés sé kontraktuesit gjaté pérpilimit t& programit.

Neni 9 Inspektimi dhe testimi

9.1 Autoriteti Kontraktues do t& eméroj “Menaxherin e Projektit’, t& cekur né KVK, i cili do té jets pérgjegjés
pér mbikéqyrjen e ekzekutimit t& punéve gjaté téré kohés, duke filluar gé nga dita e paré e fillimit t& punéve
e deri né skadimin e periudhés garantuese té defekteve dhe pér raportim tek Autoriteti Kontraktues.

9.2  Qéllimi i mbikéqyrjes éshté té kontrollojé cilésiné e punéve dhe cilésiné e materialeve té pérdorura né
pajtim me specifikimet teknike té réna dakord.

9.3  Kohén dhe vendin pér testim do ta caktojé Menaxheri i Projektit.

9.4 Koston e testimit si dhe ¢do gjé tietér ne lidhje me testimin do ti sigurojé kontraktuesi, né pajtim me
specifikimet teknike té réna dakord.

9.5 Né qofté se Menaxheri i Projektit ose kontraktuesi nuk pajtohen me rezultatet e testimit, mund te
caktojné kohén dhe vendin pér ri-testim. Koston e ri-testimit e siguron pala e cila ka gabuar né rezultatet e
testimit. Né qofté se pas testimit, Menaxheri i Projektit konstaton se cilésia e materialeve nuk éshté e
cilésisé sé materialeve t& specifikuara, ka té drejté té kérkojé nga kontraktuesi ndérrimin e materialit pa
ndryshuar ¢gmimin kontraktues.

Neni 10 Fillimi i punéve
10.1 Kontraktuesi do té filloj punét brenda afatit kohor té specifikuar né KVK.

10.2 Kontraktuesi do t& ndértoj dhe instaloj Punét né pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punét do té
kryhen né pajtim me Programin e dorézuar nga Kontraktuesi, i pérditésuar me miratimin e Menaxherit t&
Projektit, dhe do té plotésoj ato brenda afatit kohor té& specifikuar né KVK.

Neni 11 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

11.1 Kontraktuesi mund t& kérkojé zgjatie t& periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij
vonohet, ose pritet se do t& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

b) Forca madhore té& pérkufizuara si né Nenin 30;



11.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té keté vonesé, Kontraktuesi duhet ta lajmérojé Autoritetin
Kontraktues se ka pér qéllim t& bajé kérkesé pér zgjatje té periudhés s& realizimit pér té cilén ai konsideron
se ka té drejté dhe, pérve¢ nése ka ndonj¢ marréveshje tjetér ndérmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit
Kontraktues, brenda 30 ditésh i jep Autoritetit Kontraktues t& dhéna gjithépérfshirése ashtu qé té mund té
kontrollohet kérkesa.

11.3 Brenda 30 ditésh pas pranimit te detajeve sipas Nenit 11.2 Autoriteti Kontraktues do i lejojé me shkrim
Kontraktuesit kété zgjatje t& periudhés sé realizimit nése mund té arsyetohet, ose né ményré prospektive
ose retrospektive, ose ta informojé Kontraktuesin qé nuk i éshté dhéné e drejta pér zgjatje té periudhés.

Neni 12 Paralajmérim i hershém

12.1 Kontraktuesi pa humbur kohé do té& informojé Menaxherin e Projektit, né qofté se véren ndonjé gabim
apo |éshim né skica (vizatime) apo edhe né specifikim gjaté kryerjes sé punéve duke ia térhequr vérejtien se
ato mund té ndikojné me vone né kualitetin e punéve.

12.2 Nése Menaxheri i Projektit véren ekzistimin e disa gabimeve apo léshimeve, qgofshin ato ne skica apo
ne specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjéheré dhe do t'i konsideroj pasojat.

12.3 Nése palét ne kontrate vlerésojné se ndérrimet substanciale te punéve jané bere te nevojshme pér
shkak te gabimeve te tilla ose te pérjashtimeve te cilat substancialisht ndikojné ne ¢mimin e kontratés,
atéheré Menaxheri i Projektit né bashképunim me autoritetin kontraktues do te korrigjojné dhe kompensojné
situatén sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

Neni 13 Korrigjimi i defekteve

13.1 Menaxheri i Projektit do t& njoftoj Kontraktuesin mbi ndonjé defekt para pérfundimit t& periudhés
garantuese té defekteve, e cila fillon né Pérfundim. Kohézgjatja e periudhés garantuese té defekteve éshté
percaktuar né KVK. Periudhés garantuese e defekteve do te zgjatet deri sa te pérmirésohen defektet.

13.2 Cdo here qé epet njoftim mbi Defektet, Kontraktuesi do t'i korrigjoj defektet brenda afatit kohor té
specifikuar né njoftimin e Menaxherit t& Projektit.

13.3 Kontraktuesi do t'i eliminojé defektet dhe do té arrijé cilésiné e duhur té punés brenda kohés sé caktuar
nga Menaxheri i Projektit dhe kjo do té arrihet pa ndryshimin e ¢mimit té kontratés.

13.4 Né qofté se Kontraktuesi nuk ndérmerr masa pér té korrigjuar defektet e evidentuara nga Menaxheri i
Projektit brenda afatit t& caktuar, Menaxheri i Projektit do t'i vlerésojé defektet ose do té angazhojé njé
person té treté pér t'i eliminuar defektet.

13.5 Autoriteti Kontraktues do t& kérkojé nga kontraktuesi kompensim ose do té& kalkulojé shumén e
vlerésuar né ¢mimin pérfundimtar té kontratés.

Neni 14 Paramasa dhe Parallogaria

14.1 Paramasa dhe parallogaria duhet t&¢ pé&rmbajné pajisje pér ndértim, instalim, testim, dhe punén e
komisioneve ge duhet té kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria pérdoret pér té
llogaritur ¢gmimin e kontratés. Kontraktuesi do té paguhet pér sasiné e punés sé& kryer né normén e
Paramasés dhe Parallogarisé pér ¢do artikull.

14.2 Né rast té kontratés paushallé, Pérshkrimi i Aktivitetit duhet t&é pérmbaj aktivitetet me ¢mim pér punét e
kryera nga ana e Kontraktuesit. Pérshkrimi i Aktivitetit pérdoret pér monitorim dhe kontroll t& kryerjes sé
aktiviteteve né bazé té té cilave Kontraktuesi do t& paguhet. Nése pagesa pér Materiale né vend punim do
té béhet vec e veg, Kontraktuesi do té tregoj shpérndarien e Materialeve né vend punim vegmas né
Pérshkrimin e Aktivitetit.

Neni 15 Vértetimet e pagesés
15.1 Kontraktuesi do t'i dorézojé Menaxherit té projektit raportet mujore t& ¢mimeve té vlerésuara té punéve
té pérfunduara me minus shumén kumulative té vértetuar mé paré.

15.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojé punén e kryer t& kontraktuesit pér té vértetuar cilésiné e punés
dhe vérteton shumén gé duhet t'i paguhet kontraktuesit.

15.3 Vlera e punés sé kryer do t& pércaktohet nga Menaxheri i Projektit.

15.4Vlera e punés sé pérfunduar pérfshin:

a. Né rastin e Kontratés sé Paramasés dhe Parallogarisé, vlera e sasisé sé punés né Paramasé
dhe Parallogari qé éshté pérfunduar; ose
b. Né rast t& kontratés paushallg, vlera e punés sé ekzekutuar do té pérbéj vlerén e aktiviteteve

té pérfunduara né Pérshkrimin e Aktivitetit.



15.5 Vlera e punés sé& pérfunduar pérfshin vlerésimin e ndryshimeve dhe shkageve pér kompensim.

Neni 16 Pagesa
16.1 Pagesat do té béhen né Euro.

16.2 Pagesat do té rregullohen pér zbritje pér pagesat paradhénie dhe té mbajtjes. Autoriteti Kontraktues
duhet t& paguaj Kontraktuesit shumén e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditéve nga data e
¢do certifikate. Nése Autoriteti Kontraktues bén njé pagesé me vonesé, Kontraktuesit do ti paguhet interes
pér pagesé me vonesé né pagesén e ardhshme. Interesi do té llogaritet nga data né té cilén pagesa duhet
té ishte béré, deri né datén kur pagesa éshté béré me vonesg, e rregulluar sipas bankave vendase pér kredi
né sektorin e ndértimit.

16.3 Artikujt e Punéve pér té cilat nuk éshté dhéné normé apo ¢mim nuk do t& paguhen nga Autoriteti
Kontraktues dhe do té konsiderohen té& mbuluara nga normat dhe ¢cmimet tjera né Kontraté.

16.4 Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Kontraktuesi do té béhen né llogariné bankare
té dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate qé e plotéson Kontraktuesi. | njgjti formular,
qé i bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet té pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogariné bankare.

Neni 17 Shkaget pér kompensim

17.1 Shkage pér kompensim konsiderohen ngjarjet si né vijim:

(a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon gasje né njé pjesé té vend ndértimit data e posedimit e specifikuar
né KVK.
(b) Menaxheri i Projektit urdhéron shtyrje pa dhéné llogari pér kété, ose vonohet apo nuk i jep skicat

(vizatimet, specifikacionet) apo udhézimet e duhura pér kryerjen e punéve té kontraktuara né afatin e
caktuar si né kontraté.

(c) Menaxheri i Projektit urdhéron kontraktuesin gé ti zbuloje ose kryej¢ testet né punén
pérfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
(d) Kontraktuesit tjeré, autoritetet publike, shérbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojné

vonesé apo shpenzime shtesé pér Kontraktuesin.
(e) Parapagimi vonohet.

) Menaxheri i Projektit pa arsye té justifikuar vonohet né I&shimin e vértetimit pér pérmbushje té
kontratés.
(9) Kontraktuesi has né pengesa pér kryerjen e aktiviteteve té punéve té kontraktuara té cilat pengesa

nuk jané pér shkak té joprofesionalizmit t& Kontraktuesit.

17.2 Nése njé ngjarje e tillé ndodh, atéheré Cmimi i Kontratés do t& rregullohet po ashtu.

Neni 18 Tatimi

18.1 Kontraktuesi éshté pérgjegjés pér té gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin e
Republikés se Kosovés.

18.2 Té gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né ¢gmimin e kontraktuar.

18.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizojé ¢mimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje té tatimeve
dhe detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit té tenderit dhe datés sé& fundit té
vértetimit t& pérfundimit t& punéve.

18.4 Menaxheri i Projektit nuk do t& lejojé ndryshimin e ¢mimit té kontraktuar pér shkak té ngrities sé
tatimeve dhe/ose ngrities se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka qené né
vonesé kontraktuesi.

Neni 19 Démet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do t& paguaj démet e likuiduara Autoritetit Kontraktues né normén ditore t& cekur né KVK
pér ¢do dité qé Data e Pérfundimit éshté me voné se Data e Kérkuar e Pérfundimit. Shuma totale e démeve
té likuiduara nuk duhet té tejkaloj shumén e pércaktuar né KVK. Autoriteti Kontraktues mund té zbres démet
e likuiduara nga pagesat pér shkak té Kontraktuesit. Pagesa e démeve té likuiduara nuk do t& ndikoj né
detyrimet e Kontraktuesit.

Neni 20 Parapagimi

20.1 Autoriteti Kontraktues do té bgjé pagesé paradhénie Kontraktuesit t& shumave té pércaktuara né KVK
nga data e caktuar né KVK kundér dispozités nga Kontraktuesi i njé Garancioni té Pakushtézuar Bankar né
njé formé dhe nga njé banké t& pranueshme pér Autoritetin Kontraktues né sasi dhe valuté té barabarté me
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parapagim. Garancia do t& mbetet né fuqi deri sa t& b&het pagesa e par€, por shuma e garancisé duhet té
reduktohet né ményré progresive nga shuma qé paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do té paguhet pér
parapagim.

20.2 Kontraktuesi do té pérdorin parapagimin vetém pér té paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e
tjera té nevojshme posagérisht pér kryerjen e punéve. Kontraktuesi duhet t& déshmoj se pagesa paradhénie
éshté pérdorur né kété ményré me furnizim té kopjeve té faturave ose dokumenteve té tjera pér Menaxherin
e Projektit.

20.3 Parapagim do té paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat pérndryshe pér shkak té
Kontraktuesit, pas orarit t& pérgindjeve té pérfunduar té Punéve né bazé té pagesés.

Neni 21 Mbajtja e Parasé

21.1 Shuma, e specifikuar né KVK, do té ndalohet nga ¢do pagesé e Kontraktuesit deri né pérfundim e téré
té Punéve. Kjo shume ne asnjé rast nuk do te tejkaloj 10% e vlerés totale te kontratés origjinale.

21.2 Me I&shimin e Certifikatés mbi Pérfundimin e Punéve nga ana e Menaxherit té Projektit, shuma totale e
ndaluar do t'i paguhet Kontraktuesit kur té kaloj periudha garantuese e Defekteve dhe Menaxheri i Projektit
ka vértetuar se Defektet e njoftuara nga Menaxheri i Projektit Kontraktuesit para pérfundimit t& késaj
periudhe jané korrigjuar. Kontraktuesi mund té zévendésoj paraté e mbajtura me garancion bankar “me
kérkesé”.

Neni 22 Siguria e ekzekutimit

22.1 Kontraktuesi do t&, jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me
siguri pér ekzekutim té ploté dhe t&é mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do té saktésohet né KVK. Siguria e
ekzekutimit do t& ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér cfarédo humbjeje qé &shté pasojé e
mosekzekutimit t& ploté dhe té duhur té obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

22.2 Sigurimi do t& vazhdoj t& mbetet i vlefshém 30 dité pas Iéshimit t& Certifikatés sé& Pérfundimit.

22.3 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do té jeté né formén e dhéné né pjesén IV té kontratés.

Neni 23 Kostoja e Riparimeve

23.1 Humbja ose démtimi i Punéve ose Materialeve qé do té pérfshihen né Punét né mes t&é Datés sé fillimit
dhe né fund té periudhés sé Korrigjimit t& Defekteve do té& rregullohet nga Kontraktuesi né koston e
Kontraktuesit nése humbja ose démtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

Neni 24 Pérfundimet dhe Certifikata e pranimit te punéve

24.1 Pasi ge kryesisht te jene pérfunduar te gjitha punét dhe te kené kaluar te gjitha Testet e kompletimit te
punéve te pérshkruara ne kontrate, kontraktuesi mund te njoftoj Menaxherin e Projektit me njé njoftim me
shkrim se do ti kryej te gjitha punét e diskutueshme gjate Periudhés Garantuese te defekteve. Ky njoftim
dhe ky zotim se te gjitha punét e diskutueshme do te kompletohen gjate Periudhés garantuese pér defekte
do te merren si kérkese e Kontraktuesit pér Menaxherin e Projektit pér Iéshim te Certifikatés-mbi-Pranim te
punéve.

242 Brenda 21 ditéve te pranimit te késaj kérkese Menaxheri i Projektit ose do te léshoj Certifikatén e
pranimit te punéve, duke cekur datén, sipas mendimit te tij, e pérfundimit te punéve ose do te jap
instruksione pér punét te cilat duhet te kryhen nga ana e Kontraktuesit para léshimit te késaj Certifikate.

24.3 Kontraktuesi, me pélgimin e Menaxherit te Projektit, ka te drejtén e pranimit te késaj Certifikate brenda
21 ditéve te kompletimit te punéve dhe te pérmirésimit te defekteve te cekura.

24 .4 Autoriteti Kontraktues do té marré pérsipér vend punimin dhe punét brenda shtaté ditéve nga léshimi i
certifikatés sé pérfundimit nga Menaxheri i Projektit.

Neni 25 Llogaritja pérfundimtare

25.1 Kontraktuesi do t'i dorézojé Menaxherit te Projektit llogariné e cila pérfshin né detaje té gjitha punét te
cilat duhen ti paguhen Kontraktuesit sipas kontratés para pérfundimit t& Periudhés garantuese pér defekte.
Menaxheri i projektit do te léshoj Certifikatén e periudhés garantuese te defekteve dhe do te certifikoj
ciléndo pagese finale e cila duhet ti paguhet Kontraktuesit brenda 15 ditéve pas pranimit te llogarisé nga
ana e kontraktuesit nése nuk véren te meta. Nése llogaritja pérfundimtare e kontraktuesit nuk éshté e ploté
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apo éshté e pa sakté, Menaxheri i Projektit brenda 15 ditésh do te paragesé njé plan qé paraqet
fushéveprimin e korrigjimeve dhe shtesave qé jané t& nevojshme. Nése llogaria pérfundimtare edhe pas ri-
dorézimit akoma mbetet e pakénagshme, Menaxheri i Projektit do te vendos mbi shumén e cila do fti
paguhet Kontraktuesit dhe do te l&shoj certifikatén mbi pagesén.

Neni 26 Shképutja e kontratés

26.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund té& shképus Kontratén né qofté se pala tjetér shkakton njé
shkelje themelore té& Kontratés.

26.2 Shkelja themelore e kontratés do té pérfshijné, por nuk do té kufizohet né:

a. Kontraktuesi ndérprené punén pér 15 dité rresht pa gené e pérfshiré kjo ndérprerje né programin e punés
si dhe pa autorizim t& menaxherit té projektit;

b. Menaxheri i projektit urdhéron Kontraktuesin pa arsye té justifikuar té ndérpresé apo pezullojé aktivitetin e
punéve té kontraktuara pér mé shumé se 15 dité pune; ose marréveshjet e arritura mbi pagesat pér shkak té
kontraktuesit pér kosto té VOnesés;

c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn né likuidim tjetér nga rindértimi ose shkrirja;

d. Pagesa e vértetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditésh
nga data e certifikatés s& Menaxherit t& Projektit;

e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve &shté shkelje e kontratés dhe Kontraktuesi nuk
arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditéve té pércaktuara nga ana e Menaxherit t& Projektit;

f. Kontraktuesi vonohet né pérmbushjen e kontratés pér numrin e ditéve pér té cilat shuma minimale e
démeve té likuiduara mund t& paguhet.

26.3 Kur pala tjetér kontraktuese bén shkelje t& kontratés pér raste té tjera nga ato té parapara me Nenin

26.2, Menaxheri i Projektit do té vlerésojé nése shkelja materiale e kontratés paraqet bazé pér shképutje té
kontratés.

26.4 Nése pér shkak té fajit t& palés sé trets krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon
pérmbushjen e detyrimeve té kontratés, Menaxheri | Projektit me pélgimin e Kontraktuesi do té pérfundoj
vazhdimésiné e pérmbushjes sé punéve sa mé pare gé éshté e mundur. Menaxheri i Projektit do té& bgje
vlerésimin e punés sé kryer pjesérisht, do té kérkojé nga kontraktuesi té largohet nga zona e punés dhe ta
I€né até né njé gjendje t& miré. Menaxheri i Projektit duhet t& paguajé kontraktuesin pér punét e kryera deri
né momentin e marrjes sé njoftimit me shkrim pér ndérprerje.

26.5 Né qofté se kontrata shképutet, Kontraktuesi do t& ndérpres punén menjéherég, do té siguroj vend
punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditéve nga pérfundimi i periudhés sé njoftimit.

Neni 27 Pagesa pas shképutjes sé kontratés

27.1 Nése kontrata ndérpritet pér shkak te shkeljes materiale t& kontratés nga ana e kontraktuesit,
Menaxheri Projektues do té pérpilojé shkresén mbi vierésimin e punés sé pérfunduar dhe materialet e
porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat né avans qé jané marré para datés sé l&shimit t& shkresés
né fjalé dhe minus pérqgindjen e vlerésuar té punéve té pakryera, si¢ &shté cekur né KVK. Démet shtesé té
likuidimit nuk do té& aplikohen. Nése shuma totale e borxhit té Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjé pagesé
si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do té jeté obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

27.2 Nése kontrata ndérpritet pér shkak té interesit t& Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazé t&
kontratés nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do t& Iéshoj njé certifikaté pér vierén e punés sé
béré, materialet e porositura, koston e arsyeshme té hegjes sé Pajisjeve, riatdhesimin e personelit té
Kontraktuesit i punésuar vetém pér Punét, shpenzimet e Kontraktuesit pér mbrojtjen dhe sigurimin e Punéve
dhe pagesat né avans té marra deri né datén e certifikatés.

Neni 28 Prona

28.1 Té gjitha materialet dhe pajisjet e ndértimit n& vend punim, Impiantet, Punét e Pérkohshme, dhe Punét
do té konsiderohen té jené proné e Autoritetit Kontraktues nése Kontrata ndérpritet pér shkak t& gabimit t&
Kontraktuesit.

Neni 29 Lirimi nga Ekzekutimi

29.1 Né qofté se pamundésohet pérmbushja e kontratés nga shpérthimi i luftés apo ndonjé rasti tjetér jashte
kontrollit t& Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri | Projektit do t& vértetoj kété. Kontraktuesi
do té siguroj vend punimin dhe do té ndérpres punén sa mé shpejt qé éshté e mundur pas pranimit té kétij



vértetimi dhe do t& paguhet pér punét e kryera para pranimit té tij dhe Pér punét e kryera mé pas pér té cilat
éshté arritur marréveshje.

Neni 30 Forca madhore

30.1 “Force Madhore” si¢ pérdoret kétu mendohet né ¢rregullimet industriale, ¢rregullimet civile, luftérat,
eksplodimet, térmeti, zjarret, vérshimet, epidemité etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e paléve
kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashté kontrollit t& paléve kontraktuese.

30.2 Ne rast se ndodh ndonjéra nga ngjarjet qé pércakton Forcén Madhore dhe kjo i bén t& pamundur
punémarrésit kryerjen e obligimeve dhe pérgjegjésive t& parapara me kontraté, punémarrési sa mé shpeijté
qé éshté e mundur duhet t'i sigurojé punédhénésit njé deklaraté me shkrim me té dhénat e plota lidhur me
ngjarjen. Né kété rast aplikohen dispozitat si né vijim:

i. Obligimet dhe pérgjegjésité e kontraktuesit do t& pezullohen deri sa té arrihet niveli i mundésisé
objektive s& pérmbushjes sé tyre.

ii. Gjaté pezullimit dhe né lidhje me punét e pezulluara, t& gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e
pajisjeve teknike, akomodimit t& personelit dhe shpenzimet tjera t& ngjashme i bart kontraktuesi.

iii. Brenda pesémbédhjeté 15 dité, duke llogarité nga dita e ngjarjes qé pércakton Forcén Madhore,
Menaxheri i Projektit né bashképunim me Autoritetin Kontraktues duhet ti vierésojé té gjitha punét e
pérfunduara né ményré qé Autoriteti Kontraktues ta paguajé kontraktuesin.

iv. Afati pér pérmbushje té& obligimeve nga Kontraktuesi té detyrimeve té kontratés mund te zgjatet
edhe pér njé periudhé pér aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.

V. Né qofté se kontraktuesi pér njé kohé té gjaté éshté bérs i pa afté, pér shkak té Forcés Madhore, pér t'i
kryer obligimet dhe pérgjegjésité e parapara me kontraté, Autoriteti Kontraktues brenda shtaté 7 dité mund
ta njoftojé me shkrim kontraktuesin pér ndérprerjen e kontratés.

Neni 31 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

31.1 Palét do t'i b&jné t& gjitha peérpjekjet pér té zgjidhur né ményré migésore té gjitha mosmarréveshjet qé
mund t& ndodhin ndérmjet tyre. Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshje, Palét do ta lajmérojné njéra tjetrén
me shkrim pér pozitén e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se é&shté e
mundshme. Nése cilado Palé e sheh t& dobishme, palét do t& takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin
mosmarréveshjen. Pala do té i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés.
Periudha maksimale qé jepet pér arritien e késaj zgjidhjeje do té jeté 30 dite nga fillimi i procedurés. Nése
pérpjekja pér t& arritur zgjidhje migésore déshton ose nése Pala déshton té pérgjigiet me kohé ndaj
kérkesave pér zgjidhje, t& dyja palét do t& jené té lira t& vazhdojné né fazén e ardhshme té procedurés sé
zgjidhjes sé mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

31.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore té mosmarréveshjes déshton, palét mund t& merren vesh té
pérpigen té pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund t& arrihet zgjidhja brenda
30 ditésh pas fillimit t& procedurés sé pajtimit, secila palé do té& keté te drejté t& vazhdojé né fazén e
ardhshme té procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes.

Neni 32 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

32.1 Nése nuk mund té arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miqésore pér zgjidhje té
mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi;
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK.

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se
mosmarréveshjes, gjykata apo arbitrimi.
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PJESA Ill_E KONTRATES KUSHTET E VEGANTA

KVK né vijim do t& plotésojné dhelose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu
do t& mbizotérojné mbi ato t& KPK.

Kushtet e Pérgjithshme t& Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
Kontratés

Pérshkrimi i nenit Neni. Nr.

2.1 Ligjet e Kosovés qé jané né fugi do té zbatohen pér te

Ligji i zbatueshem gjitha céshtiet gq& nuk mbulohen nga dispozitat e

dhe gjuha kontratés. Juridiksioni do te jeté gjykata pérkatése né
Prishtiné.
2.2 Gjuha e pérdorur do té jete [SHQIPE].
7.2 Shuma minimale e sigurimit do t& jeté:

Pérgjegjésia  dhe
Sigurimi i
Kontraktuesit

(@)  Pér humbje ose démtim té Punéve, Impianteve
dhe Materialeve [shéno shumat]: |

(b)  humbje ose demtim i Pajisjeve [Sh&Ho umat]:

(c)  humbje ose démtim i pronés (pérveg Punéve,

Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) né
lidhje me Kontratén - ;

(d) démtim personal ose

(i) té punétoréve t& Kontraktuesit: [shéno shumati
(ii) té personave té tjers: [shéno shumal]

Frogemmi 84 Kontraktuesi do ta dorézoj pér aprovim Programin pér
Punét brenda [shéno numrin] diteve nga data e Nénshkrimit
té kontratés.

k2 Periudha pér Programin e azhurnuar éshté [shéno’
dite

Inspektimi dhe 9.1 Menaxheri i Projektit &shté&: Saimir Murseli

testimi

Fillimi i punéve 10.1
Data e fillimit do t& jeté prej 09. 07.2026 .

10.2
Data e pérfundimit e té& gjitha Punéve do té jete 09.04.2028

Pérmirésimi I3

defekteve Periudha garantuese e defekteve &shté 365 dits ne vlere
prej 10 %té vlerés sé kontratés.

Shkaget pér | 17.1 - Ll

kompensim Data e posedimit t& vend punimit do t& jete [she ) numrin]
dité pas nénshkrimit t& kontratés.

Démet e likuiduara | 19.1 Démet e likuiduara pér té gjitha Punét jané [0.25 %) pér
dité.

Shuma maksimale e démeve té likuiduara pér té gjitha
Punét éshté 10 %] e Cmimit final t& Kontratés.

Kushtet e pagesés | 20.1 Kushtet e pagesés jané: Punédhénési pajtohet ta
paguaj kontraktuesin né baze té shérbimeve té kryera dhe
pas raportit me shkrim nga ana e menagjerit qé do té béng
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pércjelljen e ekzekutimit té shérbimit .

Mbajtja e Parasé 211 Shuma e parave t& mbajtura éshté: fg

Siguria e | 221 T —_— G 2

ekzekutimit Shume e sigurisé sé ekzekutimit éshté 10,000.00 eur

Pagesa pas <1 Pérgindja gé do té zbatohet pér vierén e punéve gé nuk

shképutjes sé jané pérfunduar, qé pérfagéson koston shtesé té Autoritetit

kontratés Kontraktuesin pér kompletimin e Punéve, éshté [sh

Zgjidhja migésore e 312 Cdo mosmarréveshje do te zgjidhet ne menyre miqésore,

mosmarréveshjeve ne rast se nuk zgjidhet ne ményre migésoré kompetente
éshté Gjykata komunale Kaganik.

rr;mgsmarrev;scfggz?é a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund te

givg ésorep lindin gjaté ekzekutimit s& késaj kontrate dhe se nuk &shté

e mundur t& zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do te
dorézohet Gjykatés Komunale Kaganik

b) kurdo ge palét pajtohen, ¢do mosmarréveshje ndérmjet
paléve té cilat mund té& lindin gjaté ekzekutimit s& késaj
kontrate dhe se nuk &shté e mundur te& zgjidhet ndryshe
ndérmjet paléve do té dorézohet né arbitrazh t& [Specifiko
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géi;;?e;,l_ﬂacanikut e

Nr.I

Pérshkrimi i pozicionit t€ punés

Sasia

Clﬁimi pér
njési me TVSH
(€)

Totali (€)

Furnizimi , depértimi népér gyp dhe lidhja e
kabllit PPO0 4x16mm2/Al, (pér instalim
néntokésor) komplet me papuqe dhe lidhése
adekuate

(S,

1.00

1.50

1.50 €

Furnizimi dhe montimi i Kabllos X00/A
4x16mm Al, n& gmim pérfshihen edhe
lidhéset adekuate pér vazhdim té kabllos

1584

1.00

5.00

5.00 €

Blerja bartja transporti si dhe lidhja e kabllit
PP00-3x1.5mm®Cu

(o

1.00

2.00

2.00 €

Furnizimi, transporti dhe montimi i llampave
LED pér ndrigim publik t& tipit DORADA
DR-72-60W ose té ngjashme . Llampat t&
jené sipas detalit té dhéné - Luminous flux:
7200 Im,

- Color Temperature: neutral white 6500K -
URCE: LED diodes of constant, eye-friendly
neutral white color temperature (4200K),
superior performance and rated lifetime L70
of 50 000 hours. Para vendosjes ato duhet t&
miratohen nga organi mbikéqyrés, né ¢gmim
pérfshihet edhe demontimi i llampés
paraprake t& démtuar dhe transporti i saj né
deponi.

copé

1.00

42.00

42.00 €

Furnizimi, transporti dhe montimi i llampave
LED pér ndrigim publik t€ tipit DORADA
DR-72-120W ose t& ngjashme . Llampat té
jené sipas detalit t€ dhéng& - Luminous flux:
13400 Im,

- Color Temperature: neutral white 6500K -
URCE: LED diodes of constant, eye-friendly
neutral white color temperature (4200K),
superior performance and rated lifetime L70
of 50 000 hours. Para vendosjes ato duhet t&
miratohen nga organi mbikéqyrés,né ¢mim
pérfshihet edhe demontimi i llampés
paraprake t& démtuar dhe transporti i saj né
deponi.

W

copé

1.00

25.00

25.00 €

Furnizmimi dhe montimi i Kabllos PP-O0O A

4x25mm? AL (néntokésor) me papuqe
adekuate p&r montim dhe vazhdim.

N

1.00

1.80

1.80 €

Furnizmimi dhe montimi i Kabllos PP-OO A
4x35mm? AL (néntokésor) me papuqe
adekuate pér montim dhe vazhdim.

~J

1,00

2.00

2.00 €

Furnizimi dhe montimi i Kabllos X00/A
4x25mm Al,né ¢mim pérfshihen edhe lidhéset
adekuate pér vazhdim & kabllos

oo

1.00

2.00

2.00 €




Furnizimi dhe montimi i Kabllos X00/A

9(4x35mm AL m' 1.00 1.00 1.00 €
Furnizimi dhe montimi i Kabllos PGP 3x2.5
10{mm m' 1.00 3.00 3.00 €
Fotogeli- Senzor dité-naté 25A 220v,50HZ qé
aktivizon dhe fiké ndrigimin duke u bazuar né
1 l]intenzitetin e drités ambientale. copé 1.00 1.00 1.00 €
12{FID 40 A copé 1.00 5.00 5.00 €
13| Kontaktor -60,500V,60 A copé 1.00 5.00 5.00 €
14| Kontaktor -40,500V,40 A copé 1.00 2.00 2.00 €
15| Kontaktor -25,500V,25 A copé 1.00 3.00 3.00 €
16(Shtréngesa dhémbore 16-35mm? copé 1.00 3.00 3.00 €
17[Ndérpreres i fuqisé As 63 A copé 1.00 1.00 1.00 €
[8|Ndérpreres i fuqisé As 125 A copé 1.00 1.00 1.00 €
19(Ndérpreres i fugisé As 200 A copé 1.00 1.00 1.00 €
20|Siguresa Automatike 32 A copé 1.00 1.00 1.00 €
21|Siguresa Automatike 6 A copé 1.00 5.00 5.00 €
22|Siguresa Automatike 16 A copé 1.00 3.00 3.00 €
23|Siguresa Automatike 63 A copé 1.00 1.00 1.00 €
24|Mbajtés t& kabllos pér shtyllé(hallka) copé 1.00 3.00 3.00 €
25|Papuge(lidhése) 16 mm t& kabllos copé 1.00 5.00 5.00 €
26|Lidhése (kapése) Al-Ce copé 1.00 1.00 1.00 €
27|Lidhése (kapése) Al-Cu copé 1.00 1.00 1.00 €
Trafo e llampés lled tipit DORADA DR-72-
28|60W ose t& ngjashme copé 1.00 8.00 8.00 €
Trafo e llampés lled tipit DORADA DR-72-
29]100W ose té ngjashme copé 1.00 3.00 3.00 €
Trafo ¢ llampés lled tipit DORADA DR-72-
30[120W ose t& ngjashme copé 1.00 3.00 3.00 €
Syri(pogi) i llampés lled tipit DORADA DR-
31{72-60W ose t& ngjashme copé 1.00 7.00 7.00 €
Syri(pogi) i llampés lled tipit DORADA DR-
32(72-100W ose t& ngjashme copé 1.00 3.00 3.00 €
Syri(pogi) i llampés lled tipit DORADA DR-
33|72-120W ose té ngjashme copé 1.00 3.00 3.00 €
Furnizimi dhe montimi i reflektoréve LED
Slim 200W me intenzitet t€ larté ndri¢imi
34|dhe mbrojtje IP66 copé 1.00 3.00 3.00 €
Furnizimi, transporti dhe vendosja e trupave
ndrigues (llampave pér parqe) pér ndrigim t&
jashtém me fuqi: 44 w
Luminaire output: 75 Im/w
35|System Light flux: 3300 Im ose i ngjajshém copé 1.00 28.00 28.00 €
Furnizimi dhe montimi i drynit (bravés) sé
kapakut t& kuadrit metalik (nga plastika ose
36| metalik) copé 1.00 1.00 1.00 €
Sigurimi i materialit, transporti dhe fiksimi i
llampave né shtylla i krahut(Lirés) nga profili
nga ¢eliku i zinktuar me diametér ©50-60
mm me trashési té murit t=2.5 mm si dhe
gjatésia e pjesés sé pjerrét mund té shkoj deri
37|né 1.5 m Copé 1.00 1.00 1.00 €




Porositja, transporti dhe montimi i gypit te
brinjezuar PVC(fleksibil), @ 50mm duke
pérfshiré dhe shiritin paralajmrues.

1.00

0.50

0.50 €

39

Porositja, transporti dhe montimi i gypit te
brinjezuar PVC(fleksibil), & 63mm duke
pérfshiré dhe shiritin paralajmrues,

1.00

0.50

0.50 €

40

Poga ekonomik 65W efigient E-27

copé

1.00

1.00

1.00 €

41

Fyt E40

copé

1.00

0.50

0.50 €

42

Fyt E27

copé

1.00

0.50

0.50 €

43

Kapak Sigurues mbrojtés metalik i shtyllés
metalike.

copé

1.00

1.00

1.00 €

44

Furnizimi dhe montimi i shtyllave metalike
konike té gelikut t& galvanizuar me gjatési
8.5m dhe lirés njékraheshe 1.5m ne formé
harku sipas detalit, me elemente pércjellés si
bulonat, lidheset, dadot dhe siguresa elektrike
pérkatése pér shtyllé,né gmim pérfshihet edhe
demontimi i shtyllés paraprake té démtuar dhe
transporti i saj né deponi.

copé

1.00

18.00

18.00 €

45

Furnizimi dhe montimi i shtyllave metalike
konike té& gelikut t& galvanizuar me gjatési
5.5m dhe lirés njékraheshe 1.5m ne formé
harku sipas detalit, me elemente pércjellés si
bulonat, lidheset, dadot dhe siguresa elektrike
pérkatése pér shtyllg, né gmim pérfshihet
edhe demontimi i shtyllés paraprake t&
démtuar dhe transporti i saj né deponi.

copé

1.00

10.00

10.00 €

46

Furnizimi, transporti dhe montimi i shtyllave
elektrike t& drurit sipas standardeve. N&
llogari hyn edhe hapja e themelit né thellgsi
1.20m dhe inkastrimi i shtyllés elektrike.

copé

1.00

15.00

15.00 €

47

Furnizimi dhe shtrirja e shiritit t& zinkuar
FeZn (25x4)mm pér krijimin e rrjetés sé
pértok&zimit pér ¢do shtyllé duke paraparé
edhe léshesat adekuate né gjatési mesatare
1.5m, pllakat kryqézuese 60x60x3mm dhe
realizimi i pértokézimit pérmes mbérthimit né
dadon ekzistuese t& shtyllés apo kornizés
metalike si dhe lyerja me ngjyré antikorozive
né vendet e salduara (& shiritit dhe bulonave

shtréngues

1.00

1.00

1.00 €

48

Gérmimi i dheut dhe largimi i materialit,
betonimi i themelit te shtyllave metalike me
klasé te betonit C25/30. Dimensionet e
themelit jane 80x80cmx80cm, komplet me
gypin 8250mm [=0.8m, per mbjelljen e

shtyllés

copé

1.00

1.00

1.00 €




Furnizimi dhe montimi i kuadrit shperndares
KSHE, me dimensione 600x600x20mm, [P65,
propozohet CDCP,ABB, tabela duhet te jete
metalike e galvanizuar ose PVC, siq eshte
pershkuar ne pershkrim teknike.Karakteristikat
teknike:Enclosure series CDC and SDC are mace
of galvanized steel sheet and with the performance
standards ISO 1461, IEC 61439-1, IEC 61439-5.
Element perberse jane:

I.Nderperes magneto termike AS-160/R63A, 3p,
fec=10kA.

2. Njehsor matese i energjise 3f, 80A, per matje
dirkete

3. Siguresa automatike 3p, C, 20A ,
[ce=6kA=4set.

4, Konkator 3p, 230V, 25A modulare =4cope.
5. Nderperes (0,1,2), 2p, 16A=2cope.

6. Digital time switch with an astronomical
program SHT-4 =1pcs

7. Siguresa automatike 6A, Ip, C, [cc=6kA.

8. Materiali i imet lidhes.

9.N¢ llogari hyné edhe mihja dhe betonimi i
themelit t€ kuadratit.

copé

1.00

10.00

10.00 €

Mihja e kanalit me dimensione 0.4x0.75m né
dheun e kategorisé sé treté pér vendosjen e
kabllove dhe gypave PVC dhe mbyllja e
kanalit pas shtrirjes se kabllove ( megenese
trotuari &shté me kubza duhet te behet largimi
ityre dhe kthimi ne gjendjen e meparshme)

m

1.00

1.00

1.00 €

[y

Riparimi i monitoréve digjitalé dinamiké
shuméngjyrésh, t& vendosur né hyrje té
qytetit. Riparimi realizohet pérmes ndérrimit
té njésive t& ekranit me dimensione 20 cm x
20 cm, t& cilat duhet té jené identike me
ekranin ekzistues (1 copé = 1 njési 20 cm x 20
cm).

Né gmim pérfshihet puna pér demontimin dhe
montimin e ekranit, si dhe materiali pérkatés

furnizues

copé

1.00

5.00

5.00 €

Dislokimi i shtyllave elektrike t& betonit, né
¢mim pérfshihen punét e demolimit,
montimit pérséri, hapja e themelit , gypi
®500, I=1.5m, betonimi i themelit, dhe
vendojsa ¢ elementeve {jera té shtyllés.

copé

1.00

1.00

1.00 €

Angazhim i kamionetés me shporté (ving) pér
qéllime té&
caktuara(dekorime,pastrime,largimin e
reklamave te panevojshme etj. né dité feste
dhe ceremoni tjera)

h (or€)

1.00

15.00

15.00 €




| Totali:| 2683 € |

Veérejie!

¢ gjitha ¢mimet e pozicioneve duhet té jené té llogaritura me TVSH.
Intervenimet béhen vetém sipas kérkesés nga menaxheri i projektit dhe jepen me shkrim nga ai.

Né e gjitha pozicionet nénkuptohet furnizimi dhe transporti i 1€ gjitha materialeve duke ¢ Hogaritur edhe punén e dorés pér
realizinin e pozicionit(montimin), mé té gjitha elemeutet pércjellése dhe materiali i imét hargjues..

Té gjitha materialet para pérdorimit duhet t¢ prezentohen paraprakisht pér miratin nga organi mbikéqyrés.

L gé v pasi pér ¢do démtin té instalimeve apo infrastrukiurés publike(ujésjellésit,
kanalizimit, rrpmés-ndricimit publik, rrugés Jtrotuareve eij.), i barté shpenzimet peér rregullimin e defekteve eventuale,
Punékryesi i barté shpenzimet pér té gjitha atestet e materialeve dhe ehkzaminimeve 1é cilat nevoiten né kété rast dhe atestet dhe
ekzaminimet shiesé t¢ cilat kérkohen nga organi mbikéqyrés. St

Gjaté punimeve punékryesi éshté | obliguar t¢ vendos shenjat pér punime dhe 16 keté sinjalistikén e nevojshme.

Punékryesi duhet qé me kujdes té realizoj punén,




KAGCANIKU
"‘\'CE" -

REPUBLIKA E KOSOVES
REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF
KOSOvVO
Komuna e Kag¢anikut
Opstina Kacanik/Municipality of Kaganik

KRYETARI I KOMUNES
01 Nr. 370/01-16890/26
Kacanik, 07.07.2026

N& bazé Ligji Nr. 04/L-042 PER PROKURIMIN PUBLIK TE REPUBLIKES SE KOSOVES,

I ndryshuar dhe plotésuar me Lgjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 t&
Rregullores 001/2022 Pér Prokurimi Publik nenit 70 , Kryetari i Komunés, merr kété:

VENDIM
PER EMERIMIN E MENAXHERIT TE PROJEKTIT

L. Me kété vendim emérohet Menaxher i projektit Saimir Murseli né projektin: “Mirémbajtja

e ndrigimit publik” N& bazé té kontratés 0INR.370/01-16890/26 t& datés 07.07.2026

II. Menaxheri i projektit do té jeté pérgjegjés pér menaxhimin e projektit t& lartpérmendur,
do té raportoj me shkrim ZKA, Zyren e Prokurimit, DSHPE mbi realizimin e punéve né teren.

IIL. Sipas kétij vendimi Menaxherét e projektit do t& jené t& angazhuar né procesin e

implementimit t& projektit, bazuar né pérgjegjésit sipas LPP-se dhe Rregullores s& Prokuirmit
Publik.

IV. Me kété vendim t& njoftohet: Menaxheri, Zyra e prokurimit , OE dhe DSHPE




EL SIG f

Kompania e Sigurimeve Sh.A /Insurance Company J.S.C. Gjithcka qé duhet ta keni

Deklaraté e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT i

Pjesé pérbérése e Polices me Nr, 151521
a\

Pér KUVENDI | KOMUNES - KACANIK
( Emri | "Autoritetit Kontraktues” )

Né emér té ELEKTRIKA - MONT SH.P.K.
(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit né vazhdim Operaratori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit té prokurimit: MIREMBAJTJA E NDRIQIMIT PUBLIK
Nr. prokurimit: 652-26-846-2-2-1

Garancion me kérkesé té paré

Derisa operatori ekonomik i lartécekur, ka ndérmarrée veprimet pér té dorézuar njé siguri té ekzekutimit duke iu
referuar dosjes sé tenderit me numér té prokurimit té lartécekur té dérguar nga autoriteti kontraktues,

dhe ngase tenderuesi déshiron té depozitoi garanciné né shumén e saktésuar né dosjen e tenderit,

dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit kété garanci.

Andaj me kété konfirmojmé se jemi garantues dhe pérgjegjés para jush, né emér té operatorit ekonomik, deri né
njé shumé totale: 10,000.00€ zotohemi té ju paguajmé, gé me kérkesén tuaj té paré me shkrim né té cilen
deklarohet mospérputhja e njérit nga kushtet né vijim:

a. Autoriteti kontraktues konstaton né bazé té déshmive té vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka
déshtuar gé té ekzekutojé kontraténe e nénshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues déme
substanciale dhe/ose shpenzime té médha pér mbylljen e kontratés né fjalé, dhe;

b. Operatori ekonomik ka déshtuar qé té ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe si rezultat i saj kané mbet pa
U paguar shumé punétoré, nénkontraktoré dhe/ose furnizues té& materialeve.

Pagesa i shumén e limituar prej 10,000.00€ si¢ éshté lartcekur, Pa pasur nevojé té vertetoni apo té tregoni
arsyet ose shkaqget e kérkesés tuaj, apo pér shumén e specifikuar kétu,

Kjo siguri viené 762 dité kalendarike prej 06.07.2026 deri mé 06.08.2028

Me plotésimin e detyrimeve ndaj Pérfituesit té Garancionit, Siguruesit/Garantuesit i kalon e drejta pér ta
rimbursuar nga i Siguruari/Kontraktuesi shumén e paguar pérfituesit, me té gjitha té drejtat dhe mjetet ligjore deri
né pérmb shjen e térésishme té detyrimeve.
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Ky garancion i nénshtrohet rregullave uniforme pér garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.

K8" ELSIG” Sh.a Prishting, Adresa: Rr. “Tringé Ismajli®-nr,3 Tel: +383 (0) 38 221 112; Fax: +383 (0) 38 221 115, E-mail: office@kselsig.com



